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 KÖZMŰMEGÁLLAPODÁS 
a helyi önkormányzatközúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szerinti közút fejlesztési 

gazdasági társaság, mint építtető által elvégzendő közműkiváltás közmű védelembe 

helyezésvagy fejlesztés esetére a Kktv. rendelkezései alapján 

 
Szerződésszám: …………………………. 

továbbiakban Megállapodás,  

amely létrejött egyrészről az  
 
FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

Székhelye:    8600 Siófok, Tanácsház u.utca 5. 

Levelezési címe:   8600 Siófok, Tanácsház u.utca 5. (Pf. 102.) 

Számlavezető pénzintézete: ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe 

SWIFT (BIC): INGBHUHB 

IBAN Számlaszáma:  HU08 1370 0016 0420 0013 0000 0000 

Számlafogadási címe:   FGSZ Zrt. Számvitel és Adó 8601 Siófok Pf. 8. 

A társaság statisztikai számjele:  12543331-4950-114-14 

Adószáma:    12543331-2-14 

Cégbíróság és cégjegyzék száma: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága,  

 Cg: 14-10-300230 

továbbiakban, mint FGSZ Zrt., aki a kiváltással/fejlesztésselvédelembe helyezéssel érintett 

közmű tulajdonosa (képviseli: …………………………….. igazgató és 

……………………………… igazgató) 

másrészről a ……….. 

Székhelye:  

Levelezési címe:  

Számlafogadási címe:  

Számlavezető pénzintézete:  

SWIFT (BIC):              

IBAN Számlaszáma:  

A társaság statisztikai számjele:                  

Adószáma:                                                          

Cégbíróság és cégjegyzék száma:               
   

(képviseli: …………….), a továbbiakban, mint Építtető 
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együttes hivatkozásként: Szerződő Felek vagy Felek 

között alulírott helyen és napon, a következő feltételekkel: 

 

Tárgy: ……………………………………………….1……. közúti beruházás kapcsán érintett, az 
FGSZ Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő közműkiváltás/fejlesztés2közmű védelembe 
helyezés** tárgyában, a jelen Megállapodásban rögzített feltételekkel. 
 
*A Felek egyezően rögzítik, hogy a típusszerződésben rögzített feltételek jelen Megállapodás I-
III. Fejezetében rögzített előzményekre, a Megállapodás céljára és tárgyára figyelemmel, 
értelemszerűen alkalmazandók, amennyiben a jelen Megállapodás teljesítése körében 
értelmezhetőek.3 
 
**Védelembe helyezés: azon műszaki megoldás, illetve megoldások összessége, melyekkel 
biztosítható a gázvezetékek és hírközlő kábel idegen fél beruházása, igényei szerint 
megváltoztatandó telepítési működési környezetben a jogszabályoknak, műszaki előírásoknak 
megfelelő biztonságos üzemeltetése. 
 
 

I. Előzmények 
 

A Szerződő Felek a tárgyban készült egyeztetési tervdokumentáció alapján megállapították, 
hogy a …………………………………..……. közúti beruházás megvalósítását az FGSZ Zrt. 
tulajdonában és üzemeltetésében lévő, a jelen Megállapodás 1. sz. mellékletében1. sz. 
mellékletében felsorolt szénhidrogén-szállítóvezeték (továbbiakban szállítóvezeték) és/vagy 
alkotórésze jelen állapotukban akadályozzák.  
 
Felek rögzítik, hogy Építtető az 1988.évi I. tv. 29. § (11) bekezdésének feltételei 
fennállnak, melynek értelmében jelen Megállapodás vonatkozásában a helyi 
önkormányzat is Építtetőnektörvény szerinti építtetőnek minősül. 

 
 

II. A Megállapodás célja 
 

 
1. A Megállapodást Szerződő Felek a … hrsz.-ú ingatlanra/ingatlanokra tervezett 

………………….során az érintett szállítóvezetéknek és/vagy alkotórészének kiváltása/ 
megfelelő védelem kialakítása……. során az érintett Hiba! A hivatkozási forrás nem 
található.ének védelembe helyezése és az FGSZ Zrt., mint tulajdonos részére történő 
térítésmentes átadása érdekében kötik.  
 

2. Az FGSZ Zrt. megbízásából szállítóvezeték és/vagy alkotórészénekHiba! A hivatkozási 
forrás nem található.ének kialakításával kapcsolatos valamennyi feladatot az Építtető, 
illetve az általa megbízott, vonatkozó jogszabályok szerinti szakmai képesítéssel rendelkező 
(al)vállalkozó (a továbbiakban: (al)Vállalkozó) végzi el. 

 

 
1 Az Építtető által végzett munka megnevezése 
2 A megfelelő rész alkalmazandó 
3 A típusszerződés azon szakaszai, amelyek a jelen Megállapodás tárgyát képező munkálatokra nem 

értelmezhetőek, törölhetőek. 
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3. A Szerződő Felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy kölcsönösen együttműködnek a 
beruházói, építtetői, kártalanítói, tulajdonosi és az üzemeltetői érdekek összehangolása 
érdekében a ……………….……. által érintett, az FGSZ Zrt. tulajdonában és 
üzemeltetésében lévő szállítóvezetéket és/vagy alkotórészétHiba! A hivatkozási forrás 
nem található.ét érintő munkálatok előkészítése és kivitelezése során. Ezzel kívánják 
biztosítani a szállítóvezetéket és/vagy alkotórészétHiba! A hivatkozási forrás nem 
található.ét érintő munkálatok szakszerű és biztonságos elvégzését, valamint a 
………………………. a szükséges határidőben történő megépítését.  

 
III. A Megállapodás tárgya 

 
1. Kiváltás és/vagy megfelelő védelemKözmű védelembe helyezés kialakítása: A 

Megállapodás alkalmazásában megfelelő védelema védelembe helyezés kialakítása a 

…………………………..1……………………. közutat keresztező szállítóvezeték és/vagy 

alkotórésze2Hiba! A hivatkozási forrás nem található. részére az Építtető költségére és 

az FGSZ Zrt. javára.  

A közműkiváltás/fejlesztés2A közmű védelembe helyezés költségviselése a jelen 

Megállapodás VI. részébenVI. pontjában leírt módon történik. 

 

2. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a közműkiváltás/fejlesztés2közmű védelembe helyezés 

következtében keletkező új létesítmény a szállítóvezeték alkotórészévé válik és az FGSZ 
Zrt. tulajdonába kerül.  

 

3. A közműkiváltás/fejlesztés2A közmű védelembe helyezés során elvégzendő feladatok az 

FGSZ Zrt. által készített műszaki tartalomban kerülnek rögzítésre.  
 

IV. Szerződéses feltételek 
 

1. A Felek rögzítik, hogy az FGSZ Zrt. a tárgyi projektet érintő közműkiváltási/fejlesztési2közmű 

védelembe helyezési munkálatokat az Építtetővel végezteti el, melynek tervezett kezdési 
időpontja :20YY.MM.DD.  
  

i. 20YY.MM.DD. vagy  
ii. a jelen Megállapodás aláírásakor még nem ismert, tekintettel arra, hogy Építtető a 

jelen Megállapodás aláírásakor csak a tervek elkészíttetésére és engedélyek 
beszerzésére rendelkezik felhatalmazással. A közműkiváltási munkálatok kezdési 
időpontjáról a szükséges felhatalmazás birtokában az Építtető haladéktalanul írásban 
értesíti az FGSZ Zrt.-t.   

 
2. Az FGSZ Zrt. a Megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy az 1. sz. mellékletben1. sz. 

mellékletben felsorolt szállítóvezeték és/vagy alkotórész2Hiba! A hivatkozási forrás nem 

található. vonatkozásában kiváltás/megfelelő védelem kialakítása2 szükséges.védelembe 

helyezés szükséges. Az Építtető vállalja a Megállapodásban rögzített közmű 

kiváltásának/fejlesztésének2védelembe helyezésének teljes költségviselését. 

 
3. Az Építtető vállalja, hogy az FGSZ Zrt. által jóváhagyott (al)Vállalkozóval az FGSZ Zrt. 

szakfelügyeletével és együttműködésével a lehető leggyorsabban és legszakszerűbben 

elvégezteti a közműkiváltás/fejlesztés2közmű védelembe helyezés kialakítását. Továbbá 

(al)Vállalkozóján keresztül vállalja, hogy a közműkiváltás/fejlesztés2közmű védelembe 

helyezés kialakítása során kibontott, eltávolított anyagokat az FGSZ Zrt. részére 
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visszaszolgáltatja, azokról mennyiség alapján elszámol, és azokat az FGSZ Zrt. által 
megjelölt helyre, saját költségén elszállítja. 

 

4. Az FGSZ Zrt. kijelenti, hogy a közműkiváltás/fejlesztés2közmű védelembe helyezés címén 

átadott eszközöket az Építtető részéről elfogadja, és a IV. pontbanIV. pontban 

meghatározottakon túlmenően az Építtetővel szemben a közműkiváltás/fejlesztés2közmű 

védelembe helyezés kapcsán további követelése nincs. 
 

5. A Megállapodás aláírását követően az Építtető írásban (e-mailben vagy levélben) kéri a 
kártalanítási munkára vonatkozó, FGSZ Zrt. által kidolgozandó műszaki tartalom 
elkészítését a következő adatok megadásával (Építtető megnevezése, székhelye, 
adószáma, értesítési e-mail címe, a kapcsolattartó telefonszáma). Az FGSZ Zrt. a 

Megállapodással engedélyezi, hogy a közműkiváltás/fejlesztés2 keretében az 1. sz. 

mellékletben feltüntetett szállítóvezeték és/vagy alkotórésze a …………1közmű védelembe 

helyezés keretében az 1. sz. mellékletben feltüntetett Hiba! A hivatkozási forrás nem 
található. a Hiba! A hivatkozási forrás nem található. közút építéséhez megfelelő helyen 
és az általa készített műszaki tartalomnak megfelelő kialakítással kerüljön elhelyezésre.    

 
6. A kivitelezés megkezdését megelőzően az FGSZ Zrt. részére az Építtető elektronikusan 

kiviteli tervet ad át véleményezés és engedélyezés céljából. A kiviteli tervek meg kell, hogy 

feleljenek az FGSZ Zrt. által kiadott, a közműkiváltás/fejlesztés2közmű védelembe helyezés 

kialakítására vonatkozó  műszaki tartalomnak.  
 

7. Tárgyi közműkiváltás/fejlesztésközmű védelembe helyezés hatósági engedélyhez vagy 
hatósághoz történő bejelentéshez kötött / hatósági engedélyhez vagy hatósághoz történő 

bejelentéshez NEM kötött2.4.  

 
8. Az FGSZ Zrt. által jóváhagyott tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, a Felek 

egyetértése esetén lehetséges. Az eltérés csak egyező, vagy jobb minőséget és 
ugyanakkora, vagy nagyobb biztonságot eredményezhet. A módosításhoz a szükséges 
engedélyeztetési eljárást le kell folytatni. A módosítást az építési naplóba be kell jegyezni. 

A jogszabályokban előírt, az FGSZ Zrt. által elfogadott kiviteli tervekben szereplő építési 
napló típus (papír alapú vagy elektronikus) vezetése szükséges.  

 
9. A szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanítót és az FGSZ Zrt.-t fokozott tájékoztatási és 

együttműködési kötelezettség terheli. Az FGSZ Zrt. köteles cégiratait – a földhivatali 
ügyintézéshez szükséges körben és mértékig – a Megállapodás 3. sz. melléklet szerinti 
minta alapján megbízott ügyvédi iroda részére annak kérésére átadni, vagy korábbi 
adatszolgáltatása kapcsán már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát 
közölni. 

 
9.10. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak a Bányafelügyelet felé a kiszervezésre 

vonatkozó (7. számú melléklet)(7. számú melléklet) - munkaterület átadás feltétele - 
bejelentést követően, a Szerződő Felek által jóváhagyott terv, jogszabály által előírt esetben 
építési engedély birtokában, továbbá az FGSZ Zrt. munkavégzési engedélye alapján lehet. 
A kivitelezési munka befejezését is be kell jelenteni a Bányafelügyelet felé. 

 
10.11. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az FGSZ Zrt. a munkálatok ellenőrzésére 

jogosult. Az FGSZ Zrt. a munkaterületen eseti ellenőrzéseket végez. Az FGSZ Zrt. esetleges 

kifogásairól, észrevételeiről és igényeiről a(z) papír alapú/elektronikusaz építési napló2 útján 

 
4 A bekezdés nem értelmezhető része törlendő.  
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az Építtetőt tájékoztatja, aki ennek alapján intézkedik. Vitás esetekben az Építtető ésszerű 
határidőn belül egyeztetést kezdeményez a Szerződő Felek között, a közös álláspont 
kialakítása érdekében. 

 
11.12. Az Építtető tudomásul veszi az alábbiakat: 
 

a) A munkakezdés további feltételeit az Építtetőnek kell biztosítania, ezzel kapcsolatban az 
FGSZ Zrt.-t semmilyen költség (kártalanítás, kártérítés, egyéb jogcímű fizetési 
kötelezettség) nem terheli sem a jelenben, sem a jövőben, és ezért az Építtető korlátlanul 
felel az FGSZ Zrt. irányában. A műszaki átadáshoz az Építtető a megvalósulási tervben 
dokumentálja, hogy az FGSZ Zrt.-nek kártérítési kötelezettsége nincs. 

  
b) Az Építtető kötelezettséget vállal arra, hogy az elvégzendő kiváltási/védelem 

kialakítási2védelembe helyezési munkálatok során csak olyan Vállalkozóval végezteti a 

munkálatokat, aki megfelelő referenciával és minősítéssel rendelkezik az FGSZ Zrt. 

szállítóvezetékeinek építése, kiváltása/védelem kialakítása2védelembe helyezés 

kialakítása terén és megfelel az állami, különösen a bányászati és gázüzleti szabályozás 
szerint a kivitelezőre vonatkozó rendelkezéseknek a teljesítés folyamatában. Az Építtető 
külön nyilatkozatot tesz (7. sz. melléklet)(7. sz. melléklet) az FGSZ Zrt. felé, hogy a 

közműkiváltás/fejlesztés2közmű védelembe helyezési kivitelezési munkáinak elvégzésére 

kiválasztott (al)Vállalkozó rendelkezik a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges 
tárgyi és személyi feltételekkel. Az FGSZ Zrt. megvizsgálja a(z) (al)Vállalkozó 
alkalmasságát, melyről 5 munkanapon belül nyilatkozik az Építtető felé. Az Építtető az 
FGSZ Zrt.  meghatalmazása és nyilatkozata alapján – az FGSZ Zrt. nevében a 
tevékenység megkezdése előtt 15 naptári nappal - bejelenti a Bányafelügyelet felé a 
gázüzemi tevékenység más személy általi végzését (kiszervezést). 
 

c) Az Építtető kötelezettséget vállal arra, hogy az elvégzendő 

közműkiváltási/fejlesztési2közmű védelembe helyezési  munkálatokat megelőzően a 

munkaterület átadás feltételeként megfizeti a jelen Megállapodás VI. 4. pontjaVI. 2. pontja 
alapján az FGSZ Zrt. előlegbekérő levele(i) szerint az FGSZ Zrt. által elvégzett 
tevékenységekhez kapcsolódó díjak általános forgalmi adóval növelt összegét előlegként, 
valamint a VI.1 pontVI.1 pont szerinti műszaki tartalom elkészítésének díjáról szóló 
számla ellenértékét   
 

d) Az Építtető tudomásul veszi, hogy a közműkiváltás/fejlesztés2közmű védelembe helyezési 

kialakításához szükséges anyagok kizárólag az FGSZ Zrt. által előzetesen jóváhagyott 
kiviteli tervben megadott minőségűek lehetnek. Az anyagbeszerzést a kiváltást/megfelelő 

védelem kialakítását2védelembe helyezést végző bonyolítja.  

 
e) Az FGSZ Zrt., mint üzemeltető hozzájárulása nem érinti az Építtető teljesítésért való 

felelősségét. 
 

f) Az illetékes Bányafelügyelet felé bejelentett (al)Vállalkozó személye a 

közműkiváltás/fejlesztés kialakítási2közmű védelembe helyezési munkák során nem 

változhat, illetve új kivitelező bevonásának szüksége esetén annak előzetes 
bányakapitánysági bejelentése és FGSZ Zrt. hozzájárulása is szükséges. 
 

g) A szállítóvezetékek és/vagy tartozékainak biztonsági övezetében történő munkálatok 
idejére az Építtető az FGSZ Zrt.-nél írásban köteles szakfelügyeletet megrendelni az 
FGSZ Zrt.  ……………………..Földgázszállító Üzemeltetésnél Üzemeltetés 
szervezeténél. A szakfelügyeletért az FGSZ Zrt. díjat számít fel, melynek fizetési feltételeit 
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jelen Megállapodás VI. pontjaVI. pontja tartalmazza. A közműkiváltás/fejlesztés 

kialakítása2közmű védelembe helyezés során megépített munkarészek csak az FGSZ Zrt. 

engedélyével takarhatók el. Az építés eljárásai FGSZ Zrt. minőségirányítási rendszere 
szerint történnek, amely megfelel a 26/2022.Szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági 
követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzatáról szóló 
26/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet előírásainak. 
 

h) Az Építtető köteles szakfelügyeletet igénybe venni a nem az FGSZ Zrt. tulajdonában lévő 
közműveket érintő munkálatok esetén is, amennyiben az FGSZ Zrt. tulajdonában lévő 
szállítóvezetékek biztonsági övezetében kíván munkát végezni, illetve végeztetni. Az így 
megépített munkarészek csak az FGSZ Zrt. szakfelügyeletének engedélyével takarhatók 
el. Az írásban megrendelt és teljesített szakfelügyeleteket papír alapú/ elektronikus építési 
naplóba be kell jegyezni, és igazoltatni kell. 
 

i) Az FGSZ Zrt. jogosult a közműkiváltás/fejlesztés kialakításiközmű védelembe helyezési 
munkálatok ideje alatt és azzal összefüggésben az (al)Vállalkozó által vezetett papír 

alapú/elektronikus építési naplóba2 betekinteni, észrevételeit, felhívásait az abba történő 

bejegyzés útján dokumentálni. 
 

j) Amennyiben a közműkiváltás/fejlesztés kialakítása2közmű védelembe helyezés 

szállítóvezetéki leállással, illetve fogyasztói gázszünettel jár, úgy annak időpontját az 
Építtető, vagy alvállalkozója köteles egyeztetni az érintett kapcsolódó 
rendszerüzemeltetőkkel. A leállás az együttműködő földgázrendszerre jóváhagyott terv 
szerinti időpontban történhet, melynek időpontját egyeztetni kell mind az FGSZ Zrt.-vel, 
mind a kapcsolódó rendszerüzemeltetővel.  
 

k) Az eredetileg meghirdetésre kerülő gázszünet időpontjának módosítási kérelmét 
meghirdetett időpont előtt 20 naptári nappal és a kitűzött új időpont előtt 50 naptári nappal, 
a törlési kérelmét legkésőbb a meghirdetett időpont előtt 20 naptári nappal korábban kell 
az Építtetőnek az FGSZ Zrt. Rendszerirányítás és Egyensúlytartás osztály felé bejelenteni 
(flowcontrol@fgsz.hu). Amennyiben az építtetői kérelem benyújtásának késedelme miatt 
a tervezett munka a jogszabályokban előírt időn kívül kerül törlésre, és valamelyik érintett 
fél (felhasználó, földgázkereskedő, elosztóföldgázelosztó) kárigénnyel lép fel az FGSZ 
Zrt.-vel szemben, akkor az FGSZ Zrt. az Építtető felé tovább hárítja a követelést. Az 
eredetileg meghirdetett időpont módosítása esetén a módosított időpontot is egyeztetni 
kell mind az FGSZ Zrt.-vel, mind a kapcsolódó rendszerüzemeltetőkkel. Az érintett 
rendszerüzemeltetők írásos hozzájárulását is mellékelni kell a módosítási kérelemhez. 
 

l) Az Építtető a kivitelezés során, valamint a műszaki átadás-átvétel idejére köteles lehetővé 
tenni és tűrni, hogy az FGSZ Zrt. ellenőrzési (vizsgálati) tevékenységet végezzen és a 
vizsgálati megállapításait az elektronikus építési naplóba bejegyezze, valamint az Építtető 
felé érvényesíthesse. A megfelelő védelem kialakításiA védelembe helyezési munkák 
irányítása és felügyelete az FGSZ Zrt. feladata és kötelessége, így az Építtető köteles 
gondoskodni arról, hogy az FGSZ Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban nem álló Vállalkozó 
is betartsa az FGSZ Zrt. utasításait. 
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V. Műszaki átadás-átvételi eljárás, üzembe helyezés 
 
1. Az Építtető vagy alvállalkozója az 1. sz. mellékletben1. sz. mellékletben felsorolt az 

üzemszerű működésre alkalmas szállítóvezetékek és vagy alkotórész 

kiváltásának/fejlesztésének2Hiba! A hivatkozási forrás nem található. védelembe 

helyezésének befejezését követően készre jelentést küld az Építtetőnek és az FGSZ Zrt.-
nek. Az üzemszerű működés igazolására történő átadás-átvételi eljárást az Építtető, vagy 
alvállalkozója hívja össze, melyre köteles meghívni az FGSZ Zrt.-t, és valamennyi 
érdekeltet. Az üzemszerű működés igazolására történő átadás-átvételi eljárás az Építtető 
és az FGSZ Zrt. között történik, melynek során az FGSZ Zrt. minőségbiztosítási szabályait 
is be kell tartani. 
 
Az eljárás során Felek a 2. sz. melléklet2. sz. melléklet kitöltésével és aláírásával igazolják, 

hogy a vezetékek és/vagy alkotórész2Hiba! A hivatkozási forrás nem található. 

üzemszerű működésre kész állapotban vannak, a szállítóvezetékekszállítóvezeték(ek) élőre 
kötése megtörtént. 

 
2. Az üzemszerű működést nem befolyásoló dokumentumok átadása 
 

A közműkiváltást/fejlesztést2közmű védelembe helyezést követő 30 naptári napon belül a 

munka készre jelentésével egyidejűleg az Építtető megküldi az érintett létesítményekről az 
FGSZ Zrt. „MU-ELJ-28 Az FGSZ Zrt. gázipari létesítményei megvalósulási 
dokumentációjának készítése” című munkautasítás előírásai alapján 1 példány zsűrizésre 
alkalmas nyíltárkos (EOV: y,x,zY,X,Z terep/Z cső-kábel) bemérés alapján készült geodéziai 
dokumentációt (megvalósulási munkarészeket) az FGSZ Zrt.  részére 
(megvalosulas@fgsz.hu).részére (megvalosulas@fgsz.hu).  
 
A Megállapodás szerződésszerű teljesítése elismerésének feltétele:  

- A jóváhagyott kiviteli terv szerinti teljes körű végleges „D tervi” dokumentáció 
átadása, 

- Zsűrizett – az FGSZ Zrt. „MU-ELJ-28 Az FGSZ Zrt. gázipari létesítményei 
megvalósulási dokumentációjának készítése” című munkautasítás előírásainak 
megfelelő - zárógeodéziai dokumentáció átadása 12 példányban (megvalósulási 
munkarészek, a térképeknek tartalmazniuk kell a megépült új védőcsöveket, az új 
utakat és minden olyan létesítményt (árok, burkolat stb.), amely érinti a kábelt és a 
szállítóvezetéket) nyomtatott és digitális formátumban (.dwg, .xlsx, .docx 
formátumban) (geodezia@fgsz.hu).(geodezia@fgsz.hu).  

- Jelen Megállapodás alapján a 4/a4/a és 4/b. sz. mellékletben4/b. sz. mellékletben 
szereplő, az FGSZ Zrt. által elvégzett munkákkal (pl. szakfelügyelet) kapcsolatos 
díjak. 

 
3. Az FGSZ Zrt.-nél rendszeresített objektumrendszernek megfelelően a műszaki átadás-

átvételi eljárás befejezését követően az Építtető köteles elkészíttetni az FGSZ Zrt. 
vonatkozó előírásai és utasításai szerint az egyes munkák állományi leltárát és a 
Megállapodást (8. sz. melléklet),(8. sz. melléklet), melyeket 8 munkanapon belül köteles 
megküldeni az FGSZ Zrt.-nek. 

 
4. A védelmi berendezések a szállítóvezeték részét képezik, ezért azok átadásra kerülnek az 

FGSZ Zrt.-nek.   
 
5. Az Építtető az (al)Vállalkozóval kötött szerződésben rögzített jótállást és szavatossági 

jogokat a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával egyidejűleg az FGSZ Zrt.-re tehertől, 

mailto:megvalosulas@fgsz.hu
mailto:geodezia@fgsz.hu
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kifogástól, igénytől mentesen átruházza a szállítóvezetékekre vonatkozóan megtartott 
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával egyidejűleg. 

 
6. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele a kizárólag az FGSZ Zrt. által végezhető 

tevékenységek díjának az FGSZ Zrt. részére történő teljes körű megfizetése. 
 

7. Az FGSZ Zrt. kijelenti, hogy a Megállapodás szerződésszerű teljesítésének elismerését 
követően – kivéve az esetleges utófelülvizsgálati jegyzékben, valamint a rendeltetésszerű 
állandó és az előírt üzemeltetést nem akadályozó jegyzékben szereplő hibákat – az 
Építtetővel szemben a megfelelő védelem kialakítása kapcsán további követelése nincs. 
Jelen pont tartalma nem mentesít a szavatossági és jótállási és egyéb kapcsolódó 
kötelezettségek teljesítése alól. 
 

VI. Költségviselés, pénzügyi feltételek 
 

Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodás alapján az Építtető költségviselése mellett 
létesülő közművezeték az FGSZ Zrt., mint közmű tulajdonos részére történő átadására 
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29/E (7). pont bekezdése alapján 
ingyenesen kerül sor, kivéve, ha a Kktv. 29/E. § (8) bekezdése szerinti eset áll fenn. 
(8.sz. melléklet.)(8. sz. melléklet) 
 
Az Építtető tudomásul veszi, hogy őt terheli az FGSZ Zrt.-t a közutak építése kapcsán 
jogszerűen ért kár megtérítése.  

 

 
1. Jelen Megállapodás alapján az FGSZ Zrt. által a Megállapodás 4/a4/a és 4/b. sz. 

melléklete4/b. sz. melléklete szerint elvégzett tevékenységekhez (pl. szakfelügyelet) 
kapcsolódó díjak az Építtetőt terhelik. 
 
Az Építtető köteles a műszaki tartalom elkészültét követően a műszaki tartalom elkészítésért 
járó 4/a. melléklet4/a. melléklet szerint meghatározott díjról kiállított számla ellenértékét az 
FGSZ Zrt. részére a számla kiállításától számított 15 naptári napon belül átutalással 
kiegyenlíteni. 
 

2. Előleg: 
 
 
Az Építtető a jelen Megállapodás mindkét Fél által történő cégszerű aláírását követően, a 
kivitelezési munka megkezdése (munkaterület átadása) előtt az FGSZ Zrt. által kiállított 
előlegbekérő levelek alapján köteles nettó ……………..,- Ft + Áfaáfa, azaz nettó ………….. 
forint plusz Áfaáfa előleget átutalni az FGSZ Zrt. számára a 4/b.4/b. sz., valamint az 5 sz. 
mellékletben5 sz. mellékletben meghatározott, az FGSZ Zrt. által elvégzendő tevékenység 
díjának biztosítékaként. 
 
Az Építtető legkésőbb a Megállapodás IV.1. pontjában rögzített tervezett munkakezdés előtt 
15 naptári nappal bejelenti a kivitelezési munka megkezdéséhez a munkaterület átadási 
igényét, mely bejelentés és nyilatkozat alapján az FGSZ Zrt. kiállítja az előlegbekérő 
értesítőket.   
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Az Építtető köteles az előlegbekérő levél kiállítását követő 15 naptári napon belül az előleg 
összegét az FGSZ Zrt. számára átutalni, melynek az FGSZ Zrt. fenti bankszámláján történő 
jóváírása a kivitelezés megkezdésének (a munkaterület átadásának) a feltétele.  
 
Amennyiben az Építtető az előlegfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az FGSZ Zrt. 
jogosult a Megállapodástól elállni.  
 
Az Építtető fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor az FGSZ Zrt. 
számláján az előleg teljes összege jóváírásra kerül. Amennyiben a fizetési határidő napja 
bankszüneti napra esik, az Építtető az azt megelőző utolsó banki munkanapon köteles 
teljesíteni. 
 
Az FGSZ Zrt. a pénzügyi teljesítést követően köteles az átutalt előleg összegéről az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) előírásainak megfelelően 
előlegszámlát kiállítani, és megküldeni az Építtető részére.  

 
 

3. A műszaki átadás-átvételi eljárást követően az üzemviteli tevékenységekről 
(szakfelügyelet), az FGSZ Zrt. az Áfa tv. előírásainak megfelelő díjtípusonkénti végszámlát 
állít ki és küld meg az Építtető számlázási címére, melyből az előleg teljes összege 
levonásra kerül.  
 
A számlázás és elszámolás pénzneme: HUF 
 
Az Építtető által megfizetett előleg és a tényleges költségek díjkülönbözetét külön-külön a 
Felek az alábbiak szerint rendezik: 
 
Amennyiben a tényleges költségek a megfizetett előleg összegét nem érik el, az FGSZ Zrt. 
helyesbíti az előlegszámlát és a különbözetet az előlegszámla kiállítását követő 15 naptári 
napon belül visszautalja az Építtető számára. A visszautalt összeg után az Építtetőt kamat 
nem illeti meg. 
 
Ezt követően az FGSZ Zrt. végszámlát állít ki, amelynek összegét csökkenti a már 
megfizetett előleg összegével, különbözet itt már nem merül fel. 
 
Amennyiben a tényleges költségek a megfizetett előleg összegét meghaladják, akkor az 
FGSZ Zrt. végszámlát állít ki, amelynek összegét csökkenti a már megfizetett előleg 
összegével és az Építtető köteles a végszámla fennmaradó összegét a végszámla 
kiállításától számított 15 naptári napon belül átutalni FGSZ Zrt. részére. 
 
Az Építtető fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor az FGSZ Zrt. 
számláján a számla teljes összege jóváírásra kerül. Amennyiben a fizetési határidő napja 
banki munkaszüneti napra esik, fizetésre kötelezett az azt megelőző utolsó banki 
munkanapon teljesíti a fizetést. 
 
Amennyiben bármelyik Fél a jelen Megállapodás alapján fizetendő összeget annak 
esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik. A késedelembe eső Fél köteles a 
lejárt összegre a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés 
napjáig a Ptk. 6:155. §. (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot fizetni. A késedelembe 
eső Fél köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a terhelő levél kiállítását követő 8 
naptári napon belül a másik Fél részére megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos 
év figyelembevételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a Felek.  
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Az Építtető köteles az átutalási bizonylat közlemény rovatában a kiegyenlítendő számla 
sorszámát feltüntetni. 
 
Amennyiben a szerződés bármilyen okból felmondásra kerül és az FGSZ Zrt. által 
elvégzendő munkák megvalósítására nem kerül sor a megfizetett előleg(e)k összegét a 
Építtető részére a szerződés felmondását követő 30 naptári napon belül visszautalja. 
 
 

4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy – tekintettel arra, hogy a beruházás 
megvalósítására, illetve a megfelelő védelemvédelembe helyezés kialakítására az Építtető 
érdekkörébe tartozó okból kerül sor – a közműkiváltás/fejlesztésközmű védelembe helyezés 
kialakításával összefüggésben az FGSZ Zrt.-nek felelősségi körébe nem tartozó okból 
bekövetkező esetleges káresemények (havária), illetve ezek költségeinek (ideértve a 
harmadik személyek irányában felmerülő kártérítési kötelezettséget is) viselésére az FGSZ 
Zrt. nem köteles, azok megfizetéséért az Építtető tartozik felelősséggel. 
 
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az előre nem tervezett költségek 
felmerülésekor haladéktalanul tájékoztatják egymást, továbbá ezen költségek viselésére az 
FGSZ Zrt. nem köteles, azok megfizetéséért az Építtető tartozik felelősséggel, kivéve, ha az 
előre nem tervezett költségek az FGSZ Zrt. felróható magatartásának következtében 
merülnek fel.  
 
Amennyiben az Építtetővel szerződött biztosító bármely okból nem fizeti meg a károsultnak 
a Megállapodás tárgyát képező megfelelő védelemvédelembe helyezés kialakításával 
összefüggésben az FGSZ Zrt. felelősségi körébe nem tartozó okból bekövetkezett kár 
összegét, úgy annak viselésére az Építtető köteles. 

 
VII. Bejelentési kötelezettség  

 
Amennyiben az Építtető képviselői, partnerei és/vagy alvállalkozói(al)Vállalkozói az FGSZ 
Zrt. területén (biztonsági övezetben) balesetet szenvednek vagy okoznak, kötelesek azt 
haladéktalanul jelenteni az FGSZ Zrt. Társasági Biztonság-, Egészség- és Munkavédelem 
(továbbiakban: TBEM)Egészségvédelem és Biztonságtechnika vezetőjének az 
ebk@fgsz.hu e-mail címen. Kötelesek továbbá teljes mértékben együttműködni az illetékes 
hatóságokkal és a TBEMaz Egészségvédelem és Biztonságtechnika képviselőivel a baleset 
körülményeinek felderítése és tisztázása érdekében. 
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VIII. Kapcsolattartók, jognyilatkozat tételére jogosult személyek, elérhetőségük: 

 
Jelen Megállapodással kapcsolatos, valamennyi értesítést és kommunikációt írásban kell 
megtenni. Szóban, ráutaló magatartással vagy hallgatással nem lehet a másik Fél felé 
érvényesen jognyilatkozatot tenni. 
 
Az írásos értesítések akkor tekinthetőek megfelelően közöltnek (hatályosnak), ha azokat 
elektronikus levélen (e-mail) keresztül, vagy kézbesítővel vagy ajánlott tértivevényes 
küldemény formájában küldik az értesítés címzettjének. Valamennyi, ilyen módon közölt 
kommunikáció és értesítés közöltnek tekintendő a kézbesítés napján (az aláírt átvételi 
elismervény vagy tértivevény alapján; faxon keresztül történt értesítés esetén pedig amikor 
az értesítést feladták, feltéve, hogy a továbbítást a küldő gép megerősíti), valamint minden 
esetben a 18.00 és délelőtt 9.00 óra közötti, valamint a munkanapon kívüli értesítések 
esetében a kézbesítést és a faxos továbbítást követő munkanapon. 

 
Építtető részéről: 

KépviseletreJognyilatkozat tételére jogosult személyek:  
Kapcsolattartó:    
Cím:    
Telefon:    
E-mail:    

 
      FGSZ Zrt. részéről: 

KépviseletreJognyilatkozat tételére jogosult:  személyek:  
………………………………… 
Kapcsolattartó műszaki vonatkozásban:…………………………. 
 
Cím:    
Telefon:    
Fax:    
E-mail:    
 
Kapcsolattartó a megállapodásjelen Megállapodás vonatkozásában:  

  
Cím:    
Telefon:    
E-mail:    
 
Kapcsolattartó a Napinapi operatív ügyekben (pl. gázszünet): 

Rendszerirányítás és Egyensúlytartás 

Cím:   8600 Siófok, Tanácsház u.utca 5. 
Telefon:   +36-505-777 

Fax:   +36-505-217 

E-mail:    flowcontrol@fgsz.hu 
 

IX. A Megállapodás hatálya, megszűnése, vitás kérdések rendezése, jogszabályi alapok 
 
1. A jelen Megállapodás érvényesen írásban jöhet létre. Írásba foglalása kizárólag a jelen, az 

FGSZ Zrt. ÜzletszabályzataÜzletszabályzat típusszerződésének megkötése útján történhet. 
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A Felek külön okiratba foglalt vagy szóbeli, ráutaló magatartással vagy hallgatással kifejezett 
jognyilatkozatai szerződést nem hoznak létre. 

 
2. A Megállapodás valamennyi Szerződő Fél által történő aláírása, napján lép hatályba. A jelen 

Megállapodás érvényesen kizárólag a Felek mindegyikének az aláírásával jön létre, és a 
megfelelő védelem kialakítási munkálatokhoz kapcsolódóan jelen Megállapodásban 
meghatározott, valamennyi feladat teljes körű elvégzését követően veszti hatályát.  

 
3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy bármely - a Megállapodásból, illetve annak 

teljesítéséből eredő - vitás kérdést előzetes egyeztetéssel, tárgyalással próbálják rendezni. 
A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntését a Szerződő Felek a Polgári 
perrendtartás általános hatásköri és illetékességi szabályai szerinti bírósághoz rendelik. Az 
eljárás nyelve és az alkalmazandó jog a magyar. 
 

4. A Megállapodás kizárólag írásban, valamennyi Szerződő Fél egyező akarata alapján 
módosítható. A Felek kifejezetten kizárják az Építtető általános szerződéses feltételeinek 
alkalmazhatóságát. 

 
A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy cégadataikban bekövetkezett technikai 
változásokról egymást haladéktalanul értesítik. Nem minősül megállapodás-módosításnak 
a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, 
képviselőiben, bankszámlaszámában, számlavezető bankjában bekövetkező változás, 
továbbá az ügyletkötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban 
bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset 
körülményeitől függően – vagy előzetesen, írásban, 10 naptári napos határidővel, vagy a 
változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 naptári napon belül köteles értesíteni. 
 
A jelen Megállapodás megtestesíti a Felek közötti összes rendelkezést, a Felek a 
szerződéskötést megelőzően folytatott egyeztetései anyagának, vagy a korábbi üzleti 
gyakorlatukban esetlegesen alkalmazott gyakorlatnak, illetve szokásnak az alkalmazását 
kizárják. 
 

5. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, 
különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi LVCL. törvény, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 
tv.,törvény, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv.,törvény, a Magyar Köztársaság 
gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. 
tv.,törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.,törvény, a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. tvtörvény és a végrehajtásáról rendelkező 30/1988. (IV. 21.) 
MT. rendelet, a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a 
Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzatáról szóló 26/2022. (I. 31.) SZTFH 
rendelet, az 53/2012 (III.28.) Korm.a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos 
építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 12/2022 (I.31.) 
SZTFH rendelet. 
 

X. Etikai Kódex elfogadása 
 
Jelen Megállapodás aláírásával az Építtető igazolja, hogy az FGSZ Zrt. Etikai Kódexét a 
https://fgsz.hu/partnereink/rendszerhasznalok/szabalyozasi-kornyezet 
oldalon elérte, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek 
ismerte el. 

  

https://fgsz.hu/partnereink/rendszerhasznalok/szabalyozasi-kornyezet
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XI. A Megállapodás példányszáma és mellékletei 
 

Jelen Megállapodás magyar nyelven készült 2 (két)(/illetve a Szerződő Felek számának 
megfelelő számú) egymással mindenben megegyező példányban; a Szerződő Felek 
mindegyikét 1-1 (egy-egy) példány illeti meg.* 
 
A Megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 

 
1. sz. melléklet:1. sz. melléklet:  A ………..Hiba! A hivatkozási forrás nem 

található. közút építése kapcsán érintett szállítóvezetéken 
és/vagy alkotórészén elvégzendő feladatok 

2. sz. melléklet:     2. sz. melléklet:    Jegyzőkönyv minta az üzemszerű 
működésre kész állapot igazolásáról 

3. sz. melléklet:3. sz. melléklet:      Ügyvédi meghatalmazás 
4/a. sz. melléklet:4/a. sz. melléklet:          Üzemviteli tevékenységek díjszámítása 

(Előkészítő munkák) 
4/b. sz. melléklet:4/b. sz. melléklet:  Üzemviteli tevékenységek díjszámítása 

(Egyéb) 
5. sz. melléklet:5. sz. melléklet:  Technológiai célra felhasznált földgáz és 

szagosítás költsége (opcionális) 
5.a. sz. melléklet:5.a. sz. melléklet:      Jegyzőkönyv a technológiai célú földgáz 

felhasználásáról (opcionális) 
6. sz. melléklet:6. sz. melléklet:        GDPR nyilatkozat 
7. sz. melléklet:7. sz. melléklet: Nyilatkozat a kiszervezett tevékenység végzésére 

vonatkozó    alkalmasságról  
8. sz. melléklet:8. sz. melléklet:  Megállapodás a közműkiváltás vagy 

fejlesztésközmű védelembe helyezés eredményeként létrehozott 
közmű ingyenes átadás-átvételéről 
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Jelen Megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönösen tudomásul 
veszik, kötelezően elismerik, és jóváhagyólag aláírják. 
 
Kelt.: …………………………. 
 

Az FGSZ Zrt. részéről:*: 

  

……………………............................. 

(név) 

……………………............................. 

(név) 

 

 

Az Építtető részéről:*: 

 

……………………............................. 

(név) 

……………………............................. 

(név) 

 

 
Elektronikusan aláírt dokumentum** 

 
* Amennyiben a dokumentum papír alapon kerül aláírásra. 
**Amennyiben a dokumentum elektronikusan kerül aláírásra. 
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1. sz. melléklet  
 

 

           

 
5 Egységes Országos Vetületi koordináta pár (Y;X ) két tizedesjegy pontossággal 
6Távvezetéki Térinformatikai Rendszer az FGSZ Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő nagynyomású 
földgázszállító vezeték-hálózat nyilvántartó rendszere 

  
A … ………………… HIBA! A HIVATKOZÁSI FORRÁS NEM TALÁLHATÓ.KÖZÚT 

ÉPÍTÉSE KAPCSÁN ÉRINTETT SZÁLLÍTÓVEZETÉKEN ÉS/VAGY 
ALKOTÓRÉSZÉN2HIBA! A HIVATKOZÁSI FORRÁS NEM TALÁLHATÓ.EN 

ELVÉGZENDŐ FELADATOK  
 
 
 

  
  

  
Szállítóvezeték és/vagy alkotórész 

megnevezése:  
  

Kiváltási/védelembeVédelembe 
helyezési 

 szakaszok szelvényszámai : 
(TTR szerint):  

EOV Geodéziai koordinátapár (Y;X - Y;X):5 

______.__ ; ______.__ — ______.__ ; ______.__ 

és/vagy 

Távvezetéki Térinformatikai Rendszer 
(TTR) 6szelvényszám (x+xxx - y+yyy): 

___+____.__ — ___+____.__ 
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2. sz. melléklet 

 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Az ………………….A(z) Hiba! A hivatkozási forrás nem található. közút építése kapcsán 

érintett, az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonába és 

kezelésébe kerülő, szállítóvezetéken és/vagy alkotórészén, a jelen megállapodásHiba! A 

hivatkozási forrás nem található.en, a jelen Megállapodás szerint megvalósított beruházás 

üzemszerű működésre kész állapotának igazolásáról. 

 

 

1. Az Építtető megnevezése és címe:  

2. Az Építtető, mint átadó megnevezése és címe:  

A minősített szakalvállalkozó megnevezése és címe:  

3. Átvevő megnevezése és címe: FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság. (8600 Siófok, Tanácsház utca 5.) 

4. A beruházás megnevezése és helye 

5. A beruházás főbb műszaki jellemzői (hossz, átmérő, beépített csőanyaganyag): 

6. A beruházás tényleges költsége az 1. számú mellékletben felsorolt létesítményi 

bontásban: 

- építés: 

gázvezeték: 

bányaüzemi hírközkő kábel:  

- szolgalmi jog:  

      Nettó értéke összesen:  

7. Az üzemszerű működésre kész állapot 

 

 

 

………………………, 20………. ………………….. 

 

 

….…………………….……………   ……………………………. 

    Építtető         FGSZ Zrt. 
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  átadó                    átvevő 
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3. sz. melléklet 
 

(a melléklet abban az esetben szükséges, ha szolgalmi joggal érintett a megállapodás)  
 
 

ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁS 
  
Alulírott meghatalmazom ……………………………. ügyvédet (……………), hogy a 
………………., …… hrsz.-ú ingatlanra… hrsz.-ú ingatlanra/ingatlanokra tervezett 
…………………………….……. építése kapcsán érintett, az FGSZ Földgázszállító 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság. tulajdonában és kezelésében lévő 
szállítóvezetékek és/vagy alkotórészeinek kiváltásához/megfelelő védelem 
kialakításáhozHiba! A hivatkozási forrás nem található. védelembe helyezéséhez 
szükséges szolgalmi jogok szerződéssel vagy bányafelügyeleti eljárással történő 
megszerzése, módosítása, és a megszűnő szállítóvezeték (bányaszolgalmi) jogok 
törlése érdekében Társaságunk helyett és nevében eljárjon, szerződést kössön, 
közigazgatási eljárást kezdeményezzen és ennek érdekében szükséges egyéb 
nyilatkozatokat megtegye.  
A meghatalmazó a meghatalmazást azzal a feltétellel adja meg a meghatalmazott 
részére, hogy az eljárása során köteles az ügyletkötéseket megelőzően a 
meghatalmazó képviselőit (….Név, beosztás) írásban megkeresni és tájékoztatni az 
ügyletkötés feltételeiről. Ugyanígy köteles a meghatalmazott havonta rendszerességgel 
írásban tájékoztatást adni meghatalmazó képviselői részére az elvégzett és tervezett 
eljárásairól, amelyek a meghatalmazót érintik.  
A meghatalmazott eljárása csak a meghatalmazó írásbeli jóváhagyásával válik 
érvényessé, beleértve a kötendő szolgalmi jogi, vagy vezetékjogi szerződés cégszerű 
aláírását is.  

Az Ügyvédi Iroda az eljárás során az …………………..a(z) ……….. és az FGSZ Zrt. 

között létrejött Megállapodásban foglaltak szerint köteles eljárni.  
Eljárásra jogosultak az ügyvédi iroda tagjai, alkalmazott ügyvédei, ügyvédjelöltjei.  
  
Jelen meghatalmazás a tárgyi projekt által érintett szállítóvezetékek és /vagy 
alkotórészeinek szolgalmi jogi ügyintézésének befejezéséig érvényes.  
 

Siófok, 20………………….   
 

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
mint meghatalmazó  
  
………….……………                                 ……………………  
Név, beosztás                                     Név, beosztás    
……………………….  
Ügyvédi Iroda  
 

meghatalmazott  
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                                                                                                                           4/a. sz. melléklet 
 
 
 
 

A……………………. közútépítése Hiba! A hivatkozási forrás nem található. közút építése 

kapcsán érintett, az FGSZ Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő szállítóvezetékek 
és/vagy alkotórészeinek akadálymentesítési ésHiba! A hivatkozási forrás nem található. 

védelembe helyezési feladatokhoz kapcsolódó üzemviteli tevékenységek díja 
 

Közmű megnevezése: 
 

Sorszám Tevékenység megnevezése Díj 

1. Előkészítő munkák (műszaki tartalom elkészítése)  

 

 

 

20…... év során a FGSZ Zrt.-nél alkalmazott óradíjak az FGSZ Zrt. honlapján tekinthetőek 

meg:  

Az FGSZ Zrt. által üzemeltetett gázipari létesítményekre vonatkozó szakfelügyelet 

biztosítás általános szerződéses feltételei VI. pont 

A Felek megállapodnak abban, hogy a Kártalanító az FGSZ Zrt. által elvégzett Előkészítő 

munkákért a jelen mellékletben feltüntetett munkadíjat, mint díjat köteles az FGSZ Zrt. 

részére - a VI.1 pontban foglaltak szerint - megfizetni. A megállapított munkadíj az áfa 

összegét nem tartalmazza. 
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4/b. sz. melléklet 

 
A……………………. közútépítése Hiba! A hivatkozási forrás nem található. közút építése 

kapcsán érintett, az FGSZ Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő szállítóvezetékek 
és/vagy alkotórészeinek akadálymentesítési ésHiba! A hivatkozási forrás nem található. 

védelembe helyezési feladatokhoz kapcsolódó üzemviteli tevékenységek díja 
 

Közmű megnevezése: 
 

Sorszám Tevékenység megnevezése Díj 

1. Vezeték diagnosztikai munkák  

2. 
KiváltásokhozVédelembe helyezésekhez 
készített tervek ellenőrzése  

3. 
Vezeték kiváltásokvédelembe helyezések üzemi 
felügyelete  

4. Vezeték előkészítése a leürítéshez  

5. Vezeték feltárása, leürítése, gázmentesítése  

6. Vezeték élőrekötési munkái  

7. Vezeték előkészítése feltöltéshez  

8. 
Vezeték feltöltés, normál technológia 
visszaállítása  

9. Vezeték tömörségi nyomáspróba ellenőrzése  

10. 
Hírközlési kábel kiváltásának/védelembe 
helyezésének üzemi felügyelete  

11. Egyéb igénybevett szolgáltatás  

  Összesen:  

 

  

 
20…... év során a FGSZ Zrt.-nél alkalmazott óradíjak az FGSZ Zrt. honlapján tekinthetőek meg: 

 Az FGSZ Zrt. által üzemeltetett gázipari létesítményekre vonatkozó szakfelügyelet biztosítás 
általános szerződéses feltételei VI. pont 
 
 
A Felek megállapodnak abban, hogy az Építtető az FGSZ Zrt. által elvégzett üzemviteli 
tevékenységekért a jelen melléklet „Összesen” megnevezésű sorában feltüntetett munkadíjat, mint 
átalánydíjat köteles az FGSZ Zrt. részére megfizetni. A megállapított munkadíj az Áfaáfa összegét 
nem tartalmazza. 

 
 
 

Az üzemviteli tevékenyég keretében elvégzett lefúvatás, átöblítés során technológiai célra felhasznált 
földgáz, illetve annak szagosítása a fentiektől eltérően tételesen kerül elszámolásra az 5. sz. 
mellékletben rögzítettek szerint.  
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5. sz. melléklet  

 

 
 

(a melléklet abban az esetben szükséges, ha technológiai célú földgázfelhasználással érintett 
a munka)  

 

TECHNOLÓGIAI CÉLRA FELHASZNÁLT FÖLDGÁZ ÉS SZAGOSÍTÁS  
KÖLTSÉGÉRŐL 12  

  
Szerződő Felek rögzítik, hogy az akadálymentesítésa védelembe helyezés kapcsán az FGSZ 
Zrt. által végzett tevékenységek teljesítése során – az 5/a sz. mellékletben5/a sz. mellékletben 

meghatározott pontokon - szagosított földgáz kerül technológiai célra felhasználásra.  
  

1. Földgáz mennyiségének, minőségének, energiatartalmának meghatározása  
  
A 5/a. sz. mellékletbenAz 5/a sz. mellékletben meghatározott műveletek során felhasznált 
földgáz energiatartalmát minden érintett gáznapra vonatkozóan külön jegyzőkönyvben kell 

megállapítani az alábbiak szerint.  

 
1.1. A 5/a. sz. mellékletbenA 5/a sz. mellékletben meghatározott műveletek befejezésekor 

az átkötés(ek)en lévő kalibrált nyomásmérő(k)ön (manométer) leolvasott 
nyomásérték(ek), valamint az érintett vezetékszakasz víztérfogatának értéke a 5/a. sz. 
melléklet szerinti jegyzőkönyvben rögzítésre kerül. A két érték szorzata adja meg a 
lefúvatásra kiadott földgáz mennyiségét 15 °C-on, melyet az FGSZ Zrt. adott gázévi 
Minőség Elszámolási Rendjében (MER-ben) rögzített 15/0 °C-os „KK15 → 0” átváltási 

tényezővel meg kell szorozni.   

 

Számítási mód:  
  

Vlefúvatottt gázmennyiség (m3) = pleolvasott (barbarg) x Vvíztérfogat * K (m3)  
  

A munkálatok befejezése után az érintett vezetékszakaszokat a vonatkozó 
szabályozások szerint az FGSZ Zrt. köteles átöblíteni. Az átöblítés során felhasznált 

földgáz mennyisége az alábbi képlet alapján kerül meghatározásra.  

  
Vöblítésre felhasznált= 5 x Vvíztérfogat* K (m3)  

  
1.2. Az átadás-átvételi ponton technológiai célra felhasznált földgáz égéshőjét és egyéb 

minőségi paramétereit az érintett gáznapokon az átadás-átvételia felhasználási pontra 

az érintett napokon a hidraulikai számítással képzett gáznapi átlagértékek jelentik.  
 

1.3.  A földgáz egy adott gáznapra vonatkozó energiatartalmának meghatározása a 1.1 pont 

szerint meghatározott napi földgázmennyiség és a 1.2 szerint megállapított napi átlag 
égéshő összeszorzásával történik és kWh-ban kerül megadásra.  
 

1.4. Amennyiben a lefúvatás és az öblítés nem ugyanazon a gáznapon történik, a két 
műveletre vonatkozóan külön jegyzőkönyvet kell felvenni.   

  

2. Földgáz szagosítása  
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A földgáz szagosítása 50-50% ± 2% THT-TBM szagosító anyag beadagolással történik központi 
(vagy egyedi (állomási)) szagosító egységekkel. Az FGSZ Zrt. a szagosító anyag beadagolási 
pontra érvényes aktuális szagosítási normának (a MER szerint minden év X.1.-III.31. 14,0 ±10% 
ml/em3, (0 °C-on), minden év IV.1.-IX.30. 16,9 ±10% ml/em3, (0 °C-on), vagy a MER-ben 

meghirdetett, az ettől eltérő szagosítási normának) megfelelő értékből és a Technológiai célú 
földgázfelhasználásra vonatkozó jegyzőkönyvben meghatározott földgáz mennyiségből (em3) 
határozza meg az átadás-átvételia felhasználási ponton kiadott szagosító anyag mennyiségét 

(l).  
  

Felhasznált szagosító anyag mennyiség (l) =   
[aktuális szagosítási norma (ml/em3) x felhasznált földgázmennyiség (em3)] / 1000  

  
  
3. Földgáz ára, szagosítás díja, elszámolás  
  
3.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a technológiai célra felhasznált földgáz 

egységárának a lefúvatásban érintett hónap mérlegelt átlagárát (adókkal növelt) 
(Ft/kWh) tekintik. Az így meghatározott ár az áfá-táfát nem tartalmazza.  

  
A műveletek során felhasznált földgáz ára a földgáz mérlegelt átlagára (Ft/kWh) és a 
Technológiai célú földgázfelhasználásra vonatkozó jegyzőkönyvben meghatározott 

összes energiatartalom szorzatával kerül meghatározásra.  
  

3.2. Az FGSZ Zrt. a földgáz szagosításáért a felhasznált szagosítóanyag 2. pont szerint 
meghatározott mennyiségére (két tizedes jegyre kerekítve) a rendszerhasználatiaz 
aktuális gázévre vonatkozó szállítási rendszerüzemeltetési díjakat megállapító MEKH 
határozatban rögzített szagosítási egységdíjjal számított szagosítási díjat (Ft) számítja 

fel.   

 
Szagosítás díja (Ft) =    

Felhasznált szagosítóanyag mennyiség (l) x szagosítási egységdíj (Ft/l). + Áfa) + áfa  
  

 
 
3.3. Építtető és az FGSZ Zrt. megbízott képviselői kötelesek a Technológiai célú földgáz 

felhasználásról szóló 5/a sz. melléklet5/a sz. melléklet szerinti jegyzőkönyvet aláírni, 
mely alapján az FGSZ Zrt. kiállítja a felhasznált földgázról és annak szagosításáról szóló 
számlát. A számla fizetési feltételeit a Megállapodás tartalmazza.  

 
 



FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA 
SZERZŐDÉSMINTÁK 4.5.b MELLÉKLET 

 

Közműmegállapodás   Hatályos: 2024.2025. október 1. 
FGSZ Zrt. – Építtető  

23 / 31 
 

5/a. sz. melléklet  
(a melléklet abban az esetben szükséges, ha technológiai célú földgázfelhasználással érintett a munka)  

 

JEGYZŐKÖNYV TECHNOLÓGIAI CÉLÚ FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁSÁRÓL   
M.sz.: ………………………….  

Készült: ………………….., 20... …………………  
Építtető: ……………………………………. ……….. 
FGSZ Zrt.: …………………………..Földgázszállító Üzemeltetés szervezet  
Felhasználás helye(i): ………………………………………………………………. szállítóvezeték lefúvatási pontjai  
  

Felhasználási 
pont(ok) 

Nyomás 
(bar)  

Víztér-fogat 
(m3)  
(15°C)  

Lefúvatott 
gáz-

mennyiség  
(m3) *  

(0°C)  
  

Öblítéshez 
felhasznált 

gázmennyiség  
 (m3) *  

(0°C)  
  

Összes 
felhaszn. 
gázm.   
(m3) * 

(0°C)  
  

Égéshő 
kWh/m3 

**  
(25/0°C)  

Energia 
tartalom 

lefúv. 
(kWh) * 

(25/0°C)  

Energia 
tartalom 
öblítés  
(25/0°C)  

*  

Összes 
Energia 
tartalom 
(kWh) *  

(25/0°C)  
  

  
Felhasznált 

szagosítóanyag 
mennyiség ***   

(l) ****  

                      

                      

* Egész számra kerekítve  
** Hat tizedes jegyre kerekítve  

*** Felhasznált szagosító anyag mennyiség (l) = [aktuális MER szerinti szagosítási norma (ml/em3 0°C) x összes felhasznált földgázmennyiség (em3 0°C)] / 
1000  

**** Két tizedes jegyre kerekítve  

 

Fenti gázmennyiség a ………………………………….. munkaszámú kiviteli terv alapján .....................................................szállítóvezeték 
kiváltásávalvédelembe helyezésével kapcsolatos akadálymentesítési feladatok során került technológiai célból felhasználásra 20... 
…………………………………….-án/én.  
Jelen Jegyzőkönyv alapján FGSZ Zrt. jogosult a fenti földgázmennyiségről és annak szagosításról szóló számlát Kártalanító számára kiállítani.  

   
…………………………………..  

FGSZ Zrt.  
Földgázszállító Üzemeltetés szervezet 

képviselője  

 
……………………………………..  

Építtető 
  

  



FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA 
SZERZŐDÉSMINTÁK 4.5.b MELLÉKLET 

 

Közműmegállapodás   Hatályos: 2024.2025. október 1. 
FGSZ Zrt. – Építtető  

24 / 31 
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6. sz melléklet 

 
GDPR NYILATKOZAT 

 
 

 
Építtető tudomásul veszi, hogy az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u.utca 5.,) irodaházai és üzemei területén beléptető 
rendszer és vagyonvédelmi kamerarendszer üzemel, és kötelezettséget vállal arra, hogy erről 
a jelen megállapodás teljesítésében résztvevő alkalmazottait, alvállalkozóit, teljesítési segédeit 
tájékoztatja. A beléptetéssel és a kamerarendszerrel kapcsolatos tájékoztató az FGSZ Zrt. 
épületeiben kifüggesztve megtalálható. 
 
Az Építtető kijelenti és szavatol azért, hogy az általa a jelen megállapodásMegállapodás 
kapcsán átvett, rendelkezésére bocsátott, illetve bármely módon, akár a 
megállapodásMegállapodás megkötése, teljesítése kapcsán tudomására jutott, feldolgozott 
személyes adatokat a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfelelően, így különösen az alábbiak szerint kezeli, dolgozza fel: 
 
(a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény rendelkezéseinek, 
(b) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve az 95/46/EK irányelv 29. 
cikke alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport ajánlásainak, iránymutatásainak, 
határozatainak,  
(c) a 2016/679/EU számon meghozott EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data 
Protection Regulation, GDPR) rendelkezéseinek eleget téve.  
(A személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírások és egyéb releváns ajánlások 
a továbbiakban összefoglalóan "Adatvédelmi előírások".) 
 
Az Építtető kijelenti és szavatol azért, hogy az általa az FGSZ Zrt. megbízásából, illetve részére 
végzett tevékenység mindenben megfelel az Adatvédelmi előírásoknak és a jelen 
szerződésnekMegállapodásnak.  
 
Az Építtető személyes adatokat csak és kizárólag a jelen megállapodásnakMegállapodásnak 
megfelelően, illetve az FGSZ Zrt. által meghatározott cél elérése érdekében dolgozhatja fel. Az 
Építtető a személyes adatok, vagy azok részei vonatkozásában az adatkezelést érintő érdemi 
döntést nem hozhat, és azokat kizárólag az FGSZ Zrt. rendelkezései szerint dolgozhatja fel, 
saját céljára adatkezelést, illetve adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat 
a hatályos jogszabályi rendelkezések és az FGSZ Zrt. rendelkezései szerint köteles tárolni, 
megőrizni, titokban tartani, törölni.  
 
Az Építtető részére átadott adatállományt csak a jelen megállapodásMegállapodás tárgyához 
kapcsolódó adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenység teljesítésével összefüggésben és csak 
az ahhoz szükséges mértékben ismerhetik meg a kifejezetten a 
megállapodásbanMegállapodásban rögzített feladatok teljesítése érdekében az Építtetőnél 
dolgozó alkalmazottak. 
 
Az Építtető felel az alkalmazottja által az alkalmazására irányuló jogviszonyával 
összefüggésben az FGSZ Zrt.-nek a jelen megállapodásMegállapodás tárgyához kapcsolódó 
adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenység teljesítésével összefüggésben okozott kárért. 
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Az Építtető köteles gondoskodni a személyes adatok biztonságáról és védelméről, köteles 
továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az 
eljárási szabályokat, amelyek a jelen megállapodásMegállapodás rendelkezéseinek érvényre 
juttatásához, illetve az FGSZ Zrt. érdekének biztosításához szükségesek. 
 
 
Az Építtető köteles az FGSZ Zrt. kérésére bármikor, vagy az általa megjelölt határidőig, vagy a 
jelen megállapodásMegállapodás megszűnése esetén legkésőbb a megszűnés napján a 
birtokában lévő, vagy általa feldolgozott személyes adatokat – ideértve az azokat tartalmazó 
adathordozókat is – az FGSZ Zrt.-nek teljeskörűen visszaszolgáltatni, vagy véglegesen és 
igazolhatóan törölni. 
 
Az Építtető a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel köteles védeni, különösen a 
jogosulatlan vagy véletlenszerű fizikai vagy logikai hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, terjesztés, valamint a véletlen 
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Építtető köteles alkalmazni az összes olyan gyakorlati 
intézkedést, amelyekkel az előbbi események megakadályozhatóak. 
 
Építtető kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az FGSZ Zrt.-nél a jelen 
megállapodáshozMegállapodáshoz kapcsolódóan számára átadott/továbbított adatokkal 
kapcsolatosan adatvédelmi incidens megtörténtéről szerez tudomást, erről – az adatvédelmi 
incidens kezeléséhez szükséges intézkedések megtételével egyidejűleg – haladéktalanul, 
írásban értesíti az FGSZ Zrt.-t. 
 
Az Építtető kijelenti, hogy a személyes adatok általa történő kezelése, feldolgozása megfelel a 
mindenkor hatályos Adatvédelmi előírásoknak. 
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 7. sz. melléklet 

 

 
NYILATKOZAT MUNKAVÉGZÉSRE VALÓ ALKALMASSÁGÁRÓL (ÉS ALVÁLLALKOZÓK 

BEVONÁSÁRÓL)* 

  

Alulírott ……….….., a ……………………….. (……………………………) cégjegyzésre 
jogosult képviselője, mint az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal (8600 Siófok, Tanácsház utca 5.) szállítóvezeték és/vagy alkotórésze 
…………………..Hiba! A hivatkozási forrás nem található.……. munkákkal kapcsolatban 
………………………………… Megállapodást létrehozó fél nyilatkozom, hogy a fenti 
tárgyban megkötött szerződésekben vállalkozóként az alábbi erőforrásokat (illetve 
alvállalkozókat) vesszük igénybe a teljesítés során: 
 
Bevonandó alvállalkozók: 

Cég 
bejegyzett neve 

Székhelye Ügyvezető neve Elérhetősége Munkanem 

          

  

Erőforrások igazolása: (Mind a nyilatkozó, mind a bevonandó alvállalkozó 

vonatkozásában ki kell tölteni) 

1. Személyi feltételek igazolása (amennyiben értelmezhető): 

F
ő 

Végzettség/tevékenység 
Okirat 
/szakvizsga/dokumentum 
megnevezése* 

Erőforrás (saját v. 
kiszervezett) 
Alvállalkozói erőforrás 
esetén a cég nevét kell 
feltüntetni! 

        

  

2. Tárgyi feltételek igazolása (gépek, eszközök stb.) (amennyiben értelmezhető) 

D
b 

Megnevezés/típus 

Igazoló dokumentum/ 
forgalmi 
engedély/eszköznyilvánta
rtó/ 
nyilatkozat/egyéb* 

Erőforrás (saját v. 
kiszervezett) 
Alvállalkozói erőforrás 
esetén a cég nevét kell 
feltüntetni! 

 
pl.3-10t teherbírású 
autódaru 

pl. forgalmi engedély 

  

        

*Csatolni szükséges, amennyiben az külön alkalmasságot igazoló dokumentumként nem 
került benyújtásra az ajánlat részeként. 

 Kelt: ………………………………… (helység, év, hónap nap) 

                                                                           ………………………………… 

   aláírás (NÉV) 
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8. sz. melléklet 
 

Megállapodás  
a közműkiváltás vagy –fejlesztésa védelembe helyezés eredményeként 

létrehozott közmű ingyenes átadás-átvételéről 
 
Amely létrejött egyrészről a 

Cégnév /Építtető/: 
 Székhely:  
 Levelezési cím:  
 Telefon:  
 Fax:  
 Számlavezető pénzintézet:  
 IBAN számlaszám:  
 SWIFT:  
 Adószám:  
 Cégjegyzékszám:  
 Képviseli:  
(továbbiakban:……………….., Építtető, Átadó) 
 
másrészről a 
 
 Cégnév: FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
 Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház utca5utca 5. 
 Levelezési cím: 8600 Siófok, Tanácsház utca5utca 5. 
 Telefon, fax: 36 84-505-117; 36 84-505-592 

Számlavezető pénzintézet: ING Bank N.V. Magyarországi fióktelepe 
IBAN bankszámlaszám:  HU08 1370 0016 0420 0013 0000 0000 
SWIFT:     INGBHUHB 
Adószám:    12543331-2-14 
Cégjegyzékszám:   14-10-300230 
Képviseli:  ………………………….. 

…………………………… 
   
 

(továbbiakban: FGSZ Zrt., Átvevő), (továbbiakban együtt: Felek) 
 
között az alulírott napon és helyen. 
 

1. Előzmények 
 
1.1. Az Építtető …………………………. napján  a …………………………..-val (továbbiakban: 

Vállalkozó) ……………………… a(z) „………………………………….” megnevezésű 
kivitelezési szerződést kötöttek. 

 
1.2. Felek rögzítik, hogy …………………………………napján Együttműködési Megállapodást 

kötöttek, a jelen Megállapodás 1.1. pontja szerinti kivitelezési szerződéssel érintett 
közműkiváltás vagy –fejlesztésközmű védelembe helyezési feladataival kapcsolatban, 
mely értelmében e feladatokat a …………………………. /Építtető/ végeztette el. 
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2. Megállapodás tárgya 
 

2.1. Az előzményben megjelölt közúti infrastruktúra fejlesztéssel (továbbiakban: Projekt) 
érintett közműkiváltás vagy -fejlesztésközmű védelembe helyezés eredményeként létrehozott, 
jelen Megállapodás 3. pontja szerinti közmű tételes elszámolása a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kktv.) 29/E. § (7) bekezdése szerint. 

 
2.2. A Vállalkozó által a Projekt keretében létrehozott közmű (kivitelezési szerződés 
költségvetése szerinti) építményszáma, megnevezése és 
helye:…………………………………………. 

 
2.3. A Projekt keretében létrehozott közmű főbb műszaki jellemzője (hossz, átmérő, 
beépített csőanyaganyag): 

…………………………………………….. 
 

 
3. Általános műszaki rendelkezések 

 
3.1. Felek kijelentik, hogy a közműkiváltásra vagy –fejlesztésreközmű védelembe 
helyezésre a műszakilag feltétlenül szükséges mértékben került sor és a kiváltás költségei 
nem haladták meg a szokásos piaci költségeket. 

 
3.2. A közműkiváltás vagy –fejlesztésA közmű védelembe helyezés feladatait elvégző 
Vállalkozó: 

 
 Vállalkozó:   
 Székhely:  
 Levelezési cím:  
 Telefon, fax:  
 Adószám:  
 Cégjegyzékszám:  

 
3.3. A közmű műszaki (Vállalkozó) átadójának megnevezése: 

 
Cégnév:  
 Székhely:  
 Levelezési cím:  
 Telefon, fax:  
 Adószám:  
 Cégjegyzékszám:  

 
3.4. A közmű tulajdonosának megnevezése: 

 
Cégnév: FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
 Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház utca 5. 
 Levelezési cím: 8600 Siófok, Tanácsház utca 5. 
 Telefon, fax: 36 84-505-117; 36 84-505-592 
 Adószám: 12543331-2-14 
 Cégjegyzékszám: 14-10-300230 
 
3.5. A közmű üzemeltetőjének megnevezése: 

 
Cégnév: FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
 Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház utca 5. 
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 Levelezési cím: 8600 Siófok, Tanácsház utca 5. 
 Telefon, fax: 36 84-505-117; 36 84-505-592 
 Adószám: 12543331-2-14 
 Cégjegyzékszám: 14-10-300230 
 

3.6. Az Építtető által létrehozott, jelen Megállapodás 2.2. pontja szerinti közművek 
rendeltetésszerű használatbavételének - így különösen a közmű műszaki átadás-átvételi 
eljárás eredményes lezárásának vagy üzembe helyezésének - dátuma: 
…………………………… 

 
4. Pénzügyi rendelkezések 

 
4.1. Az Építtető által létrehozott közmű a Kktv. 29/E. § (7) bekezdése alapján ingyenesen, 
könyv szerinti értéken, a közműkiváltással vagy -fejlesztésselközmű védelembe helyezéssel 
érintett közmű tulajdonosának tulajdonába és üzemeltetőjének üzemeltetésébe került jelen 
Megállapodás 3.6. pontjában rögzített dátummal. 

 
4.2. Az Építtetőt sem egészben sem részben nem illeti meg adólevonási jog a 
közműkiváltás vagy –fejlesztésközmű védelembe helyezés  igazolt költségeivel összefüggő 
általános forgalmi adó tekintetében, mert az Építtető a közműkiváltással vagy –
fejlesztésselközmű védelembe helyezéssel kapcsolatban végzett tevékenysége nem minősül 
gazdasági tevékenységnek. Az Építtető általi közmű átadás ezért nem minősül az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 11. § és 14. § értelmében ellenérték fejében 
teljesített termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak. 

 
A közmű és kapcsolódó jog(ok) könyv szerinti értéke: 

a.  …………………………,- Ft 
b.  ……………………………,-Ft 
c. ……………………………,-Ft 

 
 

Közmű és 
kapcsolódó jog 

Nettó érték* Áfaáfa** Könyv szerinti 
érték*** 

a. kivitelezés: ……………………,-Ft ……………………,-Ft ……………………,-Ft 
b. egyéb: ……………………,-Ft ……………………,-Ft ……………………,-Ft 
c. szolgalmi jog: ……………………,-Ft ……………………,-Ft ……………………,-Ft 
Összesen ……………………,-Ft ……………………,-Ft ……………………,-Ft 

 
* általános forgalmi adó nélküli vagy adómentes költség összege 
** az általános forgalmi adóval terhelt költségekkel kapcsolatos áfa összege 
*** a nettó érték és az áfa együttes összege 

 
VAGY 
 

4.2. Az Építtető a térítésmentes átadásról számlát állít ki a 2007. évi CXXVII. törvény 11. § és 14. 
§ értelmében, melyben a közmű tulajdonosára az átadott közmű étékének általános forgalmi 
adó tartalmát áthárítja. A mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és jelen 
Megállapodásnak mindenben megfelelő számla ellenértékét közmű tulajdonosa a 
kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. 

 
A közmű és kapcsolódó jog(ok) könyv szerinti értéke: 

d.  …………………………,- Ft 
e.  ……………………………,-Ft 
f. ……………………………,-Ft 
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Közmű és 
kapcsolódó jog 

Nettó érték* (könyv 
szerinti érték) 

Áfaáfa**  

a. kivitelezés: ……………………,-Ft ……………………,-Ft  
b. egyéb: ……………………,-Ft ……………………,-Ft  
c. szolgalmi jog: ……………………,-Ft ……………………,-Ft  
Összesen ……………………,-Ft ……………………,-Ft  

 
* általános forgalmi adó nélküli vagy adómentes költség összege 
** az általános forgalmi adóval terhelt költségekkel kapcsolatos áfa összege 

 
4.3. Az Építtető és az FGSZ Zrt. kijelentik, hogy a jelen Megállapodás aláírásával 
egymással tételesen elszámoltak. 
 

Jelen Megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönösen tudomásul 
veszik, kötelezően elismerik, és jóváhagyólag aláírják. 
 
Jelen Megállapodás … oldalból áll és az 1. melléklettel együtt érvényes. 
 
 
 
1. melléklet: Jelen Megállapodás szerinti közmű rendeltetésszerű használatbavételének - így 

különösen a közmű műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásának vagy 
üzembe helyezésének - dokumentumai 

 
………………………, …………. év. ………………… hó ……… nap 

 

FGSZ Zrt. 
 

………………………….. 
 

………………………….. 

  

  

 
………………………….., ………. év. ………………… hó ……… nap 

 

…………………… /Építtető/ 
 

………………………….. 
 

………………………….. 

  

  
 

 


