1G-15 FGSZ Zrt. tervezési és létesitési kdvetelményei

Verziészam: 4.
2.2. sz. melléklet

Tervezés és kivitelezés soran elkészitendd technoldgiak, jegyz6kényvek

S.sz. | Technoldgia készitd Benytjtas helye Benylujtés id6pontja* Jévdhagyas mddja Jévahagyd
vagy
jegyz6konyv
1 Viztelenitési és | kivitelezd Szerz6dés szerinti | MunkaterUlet-atadas Kulén, nem a tervvel egyltt, | Tavvezeték
szaritasi kapcsolattartd (Beruhazo) atvételi eljdrast megel6z6en | munkavégzési engedély | mérnodkség illetékes
technoldgia kiadasara mérnoke
2 Viztelenitési és | kivitelez§ Megvaldsulasi Megvaldsulasi RészmUszaki dtadas-atvételi | Kivitelez6 és FGSZ
szaritasi dokumentacié részeként dokumentacioval egyltt eljarasra mszaki ellenér/FGSZ
jegyz&konyv illetékes mérndke
3 Nyomasproba tervezd Kiviteli terv része, egyéb | Tervvel egyltt, tervtdl vald | Kiviteli tervvel vagy | Felszini gépészet
technoldgia esetekben a eltérés esetén | technoldgidval egyitt meérnokség /
Szerz6dés szerinti | MunkaterUlet-atadas Tavvezeték
kapcsolattartd (Beruhazo) atvételi eljarast megel6z6en mérnokség illetékes
mérnoke
4 Nyomdsproba kivitelez8 Megvaldsulasi Megvaldsulasi Rész  mUiszaki  atadas- | Kivitelez§ és FGSZ
jegyz6konyv dokumentdcidé részeként dokumentdcidval egyltt atvételi eljarasra m(iszaki ellen6r/FGSZ
illetékes mérnoke
5 Hegesztés kivitelezd Szerz6dés szerinti | MunkaterUlet-atadas Kilén, nem a tervvel egyltt, | Felel6s hegeszt6
technoldgia kapcsolattartd (Beruhazo) atvételi eljdrast megel6z6en | munkavégzési engedély | mérnok
kiaddsara
6 APS harom | cségyar Szerz6dés szerinti | Cs@ gyartasat megel6z6en! | Kalon, nem a tervvel egyltt, | Tavvezeték
rétegl PE kapcsolattartd (Beruhazo) munkavégzési engedély | mérnokség illetékes
szigetelés kiadasara mérnoke
7 APS, egyéb | kivitelezé Szerz6dés szerinti | MunkaterUlet-atadas Kulén, nem a tervvel egyltt, | Tavvezeték
szigetelési kapcsolattartd (Beruhazo) atvételi eljdrast megel6z6en | munkavégzési engedély | mérnodkség illetékes
rendszerekre kiaddsara mérndke
8 Festési tervez6 Szerz6dés szerinti | MunkaterUlet-atadas Onalléan, vagy valamely | Tavvezeték
technoldgia kapcsolattartd (Beruhazo) atvételi eljdrast megel6z8en | kiviteli terv részeként mérnokség illetékes
(kiviteli terv mérnoke
hidnyaban)
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jegyz6konyv

9 Katddvédelmi kivitelezd Szerz6dés szerinti | MunkaterUlet-atadas Onalldan, vagy valamely | Tavvezeték
Mérési kapcsolattartd (Beruhazo) atvételi eljdrast megel6z8en | kiviteli terv részeként mérnokség illetékes
technoldgia mérnoke

10 Tisztitd és | kivitelezé Szerz6dés szerinti | MunkaterUlet-atadas Kilon, nem a tervvel egyitt, | Technoldgia
kalibralo kapcsolattartd (Beruhazo) atvételi eljdrast megel6z6en | munkavégzési engedély | csoportvezetd
gorényezési kiadasara
technoldgia

11 Tisztito és | Tarsasag Megvaldsulasi Megvaldsulasi Rész mdUszaki 4tadas - | Kivitelez6 és FGSZ
kalibralo részérdl dokumentdcid részeként dokumentdcidval egyltt atvételi eljarasra mUszaki ellenér/FGSZ
gorényezési fellgyeletet illetékes mérnoke
jegyz6konyv adé

személy

12 Irdnyitott fardsi | kivitelezd Munkaért felel6s beruhazé | Munkaterilet-atadas Kuloén, nem a tervvel egyitt, | Tavvezeték

technoldgia atvételi eljdrast megel6z6en | munkavégzési engedély | mérnodkség illetékes
kiaddsara mérndke

13 Cs6hajlitasi kivitelezé Munkaért felel6s beruhdzé | Munkaterilet-atadas Kilén, nem a tervvel egyltt, | Tavvezeték

technoldgia atvételi eljarast megel8z6en | munkavégzési engedély | mérnokség illetékes
kiaddsara mérndke

Oldal: 2/2


mailto:Munkáért
mailto:Munkáért

