Savska cesta 88a, 10 000 Zagrab

Az Open Season eljdrds kételezé érvényii szakaszanak megvaldsitdsdara vonatkozo szabdlyok

Déatum: 2018.06.21.

AZ OPEN SEASON ELJARAS KOTELEZO ERVENYU
AJANLATTETELI SZAKASZANAK
MEGVALOSITASARA VONATKOZO SZABALYOK

A DOKUMENTUM
ELEKTRONIKUSAN
HITELESITETT

@0 0
A
KATTINTSON IDE
hitelesité rendszer: DCK PDFSIGNO | www.netlock.hu

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE




PLNOC

Savska cesta 88a, 10 000 Zagrab

Az Open Season eljdrds kételezé érvényii szakaszanak megvaldsitdsdara vonatkozo szabdlyok

FELELOSSEGI NYILATKOZAT

A szallitasi rendszertizemelteték minden ésszerl intézkedést megtettek annak érdekében,
hogy biztositsdak az Open Season eljaras kotelez6 érvényl ajanlattételi szakaszanak
megvalositasara vonatkozd Szabalykonyvben kozolt informaciok helyességét azok
kihirdetésének idejében. A szallitasi rendszeriizemelteték nem vallalnak felel6sséget a jelen
dokumentumban megadott informaciok téves értelmezéséért vagy azok helytelen
felhasznalasaért, tovabba nem felelések a szdvegben fellelheté informaciokbol, azok
helytelenségébdl,  hianyossagabdl vagy  tajékoztatasi  mulasztasbdl  szarmazé
intézkedésekeért, azok kdvetkezményeiért, az abbdl fakadd veszteségekért és egyebekeért.

A MASODIK AJANLATTETELI KORRE VONATKOZO DOKUMENTUM VERZIO

Az Open Season Szabalykényv 2018.06.21-i verzidja az ajanlattétel masodik korére készilt
a dokumentumban kifejtett modon, tekintettel az LNG Croatia LNG visszagazositd hajojanak
(FSRU) médositasara, amely a felkinalt kapacitasmennyiséget is megvaltoztatta.
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1 BEVEZETES

A Plinacro Ltd. (tovabba: ,Plinacro”), a Horvat Koztarsasag terlletén mdkodd szallitasi
rendszerlizemeltetd és az FGSZ Foéldgazszallitd Zartkorlen Mikodé Részvénytarsasag
(tovabba: ,FGSZ”), Magyarorszag terlletén mikédé szallitasi rendszeriizemelteté az Open
Season eljaras kotelez6 érvényl szakaszanak keretén belll kozos eljarast folytatnak le
(tovabba: ,Open Season eljaras”) nem megszakithato szallitérendszeri kapacitasok lekotése
tekintetében.

Az Open Season eljaras f6 célja a Krk szigeten talalhaté cseppfolyésitott foldgaz-terminalbol
(tovabbiakban: ,LNG-terminal”’) torténd foldgazszallitas biztositdsa oly modon, hogy a
gazpiac minden résztvevéje szamara biztositva legyen a szallitérendszerhez valo atlathatéd
€s megkuldnbdztetéstdl mentes hozzaférés ugyanazon szabalyok szerint.

Az Open Season eljaras soran az LNG-terminal iranyabdl a szallitérendszer betaplalasi
pontjan (tovabbiakban: Omisalj betaplalasi pont) a Plinacro 6énalldan ajanl fel nem
megszakithato kapacitast; Horvatorszag-Magyarorszag iranyban a Doniji
Miholjac/Dravaszerdahely hatarkeresztez6 ponton (tovabbiakban: Dravaszerdahely
hatarkeresztez8 pont) pedig az FGSZ-szel kézbsen ajanl fel nem megszakithaté kapacitast
(Omisalj betaplalasi pont és a mar létez6 Dravaszerdahely hatarkeresztezé pont kdzdsen a
tovabbiakban: vonatkozé pontok).

Az Open Season eljaras Szabalykdnyvének (tovabbiakban: Szabalykdnyv) lényege, hogy az
ajanlatadok szamara minél tobb informaciot biztositson az LNG-projekttel kapcsolatban,
kilonos tekintettel a felajanlott kapacitasokkal, a kapacitasallokacié maédjaval valamint az
eljaras egyes szakaszainak kivitelezési hataridejével kapcsolatos informaciokra, tovabba
hogy rendelkezzen azokrél a szabalyokrdl, amelyek alapjan a nem megszakithato
szallitérendszeri kapacitasok lekotéséhez kapcsolédé Open Season eljaras kotelez6 érvényi
szakasza a vonatkozo6 pontokra lebonyolitasra kerul.

A magyarorszagi infrastruktdra kialakitasa, amelyen keresztll torténik a cseppfolydsitott
foldgaz szallitdsa Horvatorszagbdl, mar megtortént és 2011 6ta létezik. A jelen Open Season
eljaras célja az Uj horvatorszagi szallitovezeték fejlesztésére iranyuld piaci igények
felmérése. Magyarorszagon az eljaras nem eredményez kapacitasbdvitést illetve nem
szabvanyos kapacitaskiosztasi eljarast jelent.

1.1 A Plinacro-rol

A horvat nemzeti szallitasi rendszeriizemeltetét, a Plinacro Ltd.-t 2001-ben alapitottak, és
100%-ban a Horvat Kdztarsasag tulajdonaban all. F6 tevékenysége a gazszallitasi feladatok
végzése. A Plinacro biztositja a rendszerhasznaldok részére a mindségileg megfelels foldgaz
biztonsagos és megbizhaté mddon térténd szallitasat a féldgazszallitd rendszer betaplalasi
pontjatél egészen annak kiadasi pontjaig. A tarsasag felel6sséget vallal az egész
foldgazszallité rendszer iranyitasaért, felugyeletéért, karbantartasaért, fejlesztéséért és
kivitelezéséért, valamint a technikai és kereskedelmi mikodéshez szikséges egyéb
tevékenységekert.
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1.2 Az FGSZ-rél

Az FGSZ Zrt. Magyarorszag szallitasi rendszerlizemeltetdje, amely az un. ITO-modell szerint
mikodik. Az FGSZ szallitorendszerének stratégiai fontossagu szerepe van mind
Magyarorszag mind pedig a régié energiaellatasaban, valamint a gazellatashoz sziikséges
kapacitasok folyamatos biztositasaban és tervezhetéségben.

1.3 Az LNG Projekt

Az LNG Croatia d.o.o. tarsasagot (a tovabbiakban: LNG Croatia) azzal a céllal alapitottak,
hogy cseppfolydsitott foldgaz fogadasahoz, tarolasahoz és uUjragazositdsahoz szikséges
infrastrukturat épitsen ki és kezeljen. A cseppfolydsitott féldgazterminalra vonatkozd, korabbi
milszaki megoldas évi 6 milliard kébméter maximalis kapacitasu szarazféldi terminal
kiépitésére tett javaslatot. Az utdbb elfogadott rendeletnek megfeleléen a horvat kormany azt
kérte a projekt szerinti épittet6tdl és a tulajdonosoktdl, hogy a cseppfolydsitott
féldgazterminalt uszo6 tarold és Ujragazositd egység (FSRU), mint technoldgiai megoldas
alkalmazasaval épitsék ki, és ezzel gyorsitsak fel a projekt adott alszakaszanak az
elbékészitését és Uzembe helyezését.

Ezért a cseppfolyésitott foldgazterminal épittetéje, az LNG Croatia tovabbi tevékenységeiben
az FSRU-technoldgian alapuld cseppfolydsitott foldgazterminal megvaldsitasara koncentralt.
2017. februar 18-an az LNG Croatia alairta az Eurdépai Osszekapcsolodasi Eszkoz
(Connecting European Facility — CEF)-zel a pénzigyi megallapodast a Krk-szigetén
megvalésitandé cseppfolyodsitott foldgazterminal megépitésére vonatkozéan. A tanulmanyok
tarsfinanszirozasat 747.000,00 € Osszeggel (a teljes koltség 50%-a) hagytak jova, mig a
munkakra 101.400.000,00 € d6sszeget (a teljes koltség 27,92%-a) fogadtak el, ami a CEF
Energy részérél mindésszesen 102.147.000,00 € 6sszegl tdmogatast jelent. Ezen kivul azt
is ki kell emelni, hogy a projekt a CEF Transport tamogatasat is megkapta; nevezetesen az
ugynevezett rijekai cseppfolyositott foldgazvételezd allomas jovébeli kisérleti projektjének
(LNG toltéallomas a kozlekedési eszkdzok: hajok, nehézgépjarmivek és konténerszallitok
szamara) fejlesztésére, illetve annak tanulmanyaira 1.307.725,80 € 6sszegben (a teljes
koltség 85%-a).

1.4  APlinacro/FGSZ és az LNG Croatia Open Season eljarasok harmonizacidja

A Plinacro sikeresen harmonizalta a Szabalykdnyvet és a kivitelezés menetrendjét az LNG
Croatia Open Season eljarassal. Mindazonaltal tekintettel kell lenni arra, hogy két kiilénb6z6
Open Season eljaras (vagy a Plinacro/FGSZ és az LNG Croatia Open Season eljaras) kertl
lebonyolitasra, mivel a Plinacro/FGSZ és az LNG Croatia kildénb6z8 termékeket kinal fel
eljarasok soran.

Az Open Season eljarasok keretein belil az LNG Croatia az LNG-terminalbdl a
szallitérendszerbe betaplalhaté gaz teljes mennyiségét ajanlja fel minden évre vonatkozéan,
mig a Plinacro szallitérendszeri kapacitasat ajanlj fel OmiSalj betaplalasi ponton és a
Dravaszerdahely hatarkeresztez6 ponton.

A Kkivitelezés id6pontjanak és az eljaras szabalyainak harmonizaciéja annak érdekében
tortént, hogy elésegitsék mindkét Open Season eljarasban résztvevék szamara az LNG

6
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Croatia-val és a Plinacro/FGSZ-szel t6rténd a szerz6déskotést megkodnnyitve ezzel az LNG-
terminalbdl torténd gazszallitast.
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2 AZ OPEN SEASON ELJARAS

2.1 Az eljaras megvalésitasanak jogalapja

Az Open Season eljaras el6készitése soran teljes mértékben betartottak az Eurdpai
Parlament és a Tanacs 2009/73/EK iranyelve (2009. julius 13.) a féldgaz bels6 piacara
vonatkozé kézds szabalyokrdl; az Eurdpai Parlament és a Tanacs 715/2009/EK rendelete
(2009. julius 13.) a féldgazszallitd halézatokhoz valé hozzaférés feltételeirél; a Bizottsag
(EU) 2017/459 rendelete (2017. marcius 16.) a foldgazszallité rendszerekben alkalmazott
kapacitasallokacios mechanizmusokat szabalyozé uUzemi és kereskedelmi szabalyzat
létrehozasarél és a 984/2013/EU rendelet hatalyon kivil helyezésérél (a tovabbiakban a
KAM Rendelet) szerinti rendelkezéseket.

Tekintettel arra, hogy a bdvitett kapacitasok iranti potencialis kereslet tikrében a KAM
Rendelet bdvitett kapacitasra vonatkozé eljarasok formajaban ésszehangolt eljarast javasol
az Eurdpai Unid szintjen, a KAM Rendelet 31. cikke alapjan a Plinacro és az FGSZ
felmentést kért a vonatkozé eljaras alél a nemzeti szabalyozé hatésagoktol.

KAM Rendelet 31. cikke és a Horvat Energialigyi Szabalyozé Hatésag (a tovabbiakban a
CERA) és a Magyar Energetikai és KézmU-szabalyozasi Hivatal (a tovabbiakban a MEKH)
dontése alapjan, mely utébbiban Jovahagytak a dravaszerdahelyi hatarkeresztezd ponton a
féldgazszallitd rendszer kapacitasallokacidjara vonatkozé szabalyzatok tervezetét az Open
Season eljaras kotelezd érvényl ajanlattételi szakaszara, a KAM Rendelet szerint javasolt
hatarkeresztezd pontnal megvalésitando, bdvitett kapacitasra vonatkozé folyamat helyett a
formalis el6feltételek teljesliltek a mar megkezdett Open Season eljaras folytatasara.

Ezen kivil az Open Season eljaras megvalésitasa megfelel a villamosenergia- és gazipari
szabalyoz6 hatdésagok eurdpai csoportjanak (ERGEG) helyes gyakorlatokat érint6, 2007.
majus 21-i Utmutatéjanak (a tovabbiakban az ERGEG utmutaté®), vagyis a foldgazpiacon
minden résztvevd azonos jogi keretek kdzott vehet részt a szerz6déskotési eljarasokban,
illetve férhet hozza a foldgazszallité rendszerhez. Noha az ERGEG utmutatd nem kotelezé
érvény(i, iranyadd jellegének kdszonhetéen a legjobb Uzleti gyakorlatokat képviseli,
amelyeknek megfeleléen az Open Season eljaras is megvalésitandd, tehat az alapvet6
mechanizmusok tekintetében az atfedést mutat a bdvitett kapacitasra vonatkozé folyamat
megvaldsitasara érvényes normakkal.

2.2 Az Open Season eljaras nem kotelez6 érvényii ajanlattételi szakasza

2016. januar 18, és marcius 4. koz6tt a Plinacro azzal a céllal valdsitotta meg az Open
Season eljaras nem kotelezd érvényl ajanlattételi szakaszat, hogy informacidkat gyUjtson a
potencialis Ajanlattevék koérében a foldgazszallitdé rendszerkapacitasok iranti érdeklédésrél,
tekintettel a foldgazszallitd gazvezeték tervezett megépitésére a cseppfolydsitott
féldgazterminalrél torténé foldgazatadas céljabol. A beérkez6, nem kotelezd érvényi
ajanlatok szerint megallapithaté volt, hogy fokozott érdekl6dés mutatkozik a cseppfolydsitott
foldgazterminalrdl valé foldgazszallitas irant Magyarorszag iranyaba. A kapott informaciok
alapjan a Plinacro megfeleld infrastrukturalis forgatokényveket dolgozott ki a féldgazszallitd
rendszer tovabbfejlesztésére ugy, hogy az ndvelje a miiszaki kapacitast a dravaszerdahelyi
hatarkeresztez6 ponton Horvatorszag fel6l Magyarorszag iranyaba, a 3. pont szerint.

' ERGEG Utmutaté az Open Season eljarasokkal kapcsolatos helyes gyakorlatokrél (GGPOS)
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2.3 Az Open Season eljaras kotelez6 érvényii ajanlattételi szakasza

Az Open Season eljaras kotelez6 érvényl ajanlattételi szakaszanak els6 részében, 2017.
julius 14. és szeptember 15. k6z6tt a Plinacro egyeztetéseket folytatott az érdekelt felekkel.
Az egyeztetések soran a Plinacro tajékoztatta a potencialis résztvevéket a projektrél,
tovabba Osszegyljtotte a szukséges informaciokat a folyamatnak az Open Season eljaras
kotelezd érvényl ajanlattételi szakaszaval valo folytatasdhoz. Az érdekelt felekkel vald
egyeztetések eredményeire alapozva a Plinacro — az LNG Croatiaval és az FGSZ-szel
egyuttmikodésben — kidolgozta az Open Season eljaras szabalyainak a tervezetét.

Az Open Season eljaras elsd ajanlattételi forduléjara (a tovabbiakban: elsé kor) 2018.
marcius 19-t6l 2018. aprilis 8-ig tartott.

Az Open Season eljaras masodik ajanlattételi forduldja (a tovabbiakban: masodik kor) az
Open Season Szabalykodnyv el6z8 valtozatdhoz képest elhalasztasra kerilt, mivel az elsé
korben a gazdasagossagi teszt negativ volt, valamint az LNG Croatia médositotta az LNG
terminalbdl a szallitérendszerbe kiadhaté felkinalt kapacitas mennyiségét a lebegé LNG
visszagazosité hajo (FSRU) paramétereinek modositasa miatt. Az Open Season
dokumentum a fentieknek megfeleléen kerult médositasra.
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3 A PROJEKT LEIRASA

3.1 Az LNG Projekt jelentdsége

Az Plinacro és az LNG Croatia kdz6sen kivanja megvalodsitani az LNG Projekt, amely
kiterjed Krk-szigetén a cseppfolyositott féldgazterminal, valamint a cseppfolyositott
foldgazterminalbol gaz atadasara alkalmas foldgazvezeték kivitelezésére. Az LNG Projekt a
Horvat Koztarsasag szamara stratégiai projekt, amely egyuttal kulénésen fontos az EU
szamara. Krk-szigetén a cseppfolydsitott foldgazterminal és a cseppfolydsitott
foldgazterminalbol gaz atadasara alkalmas foldgazvezeték megépitése uj foldgazszallitasi
utvonalat nyit a Horvat Koztarsasag piacanak, valamint Kozép- és Délkelet-Europa mas
orszagaiban |évd piacoknak, mikdézben a Horvat Koéztarsasagot az Eurdpai Unidban az
ellatas biztonsaga és a foldgazszallitasi utvonalak diverzifikalasa terén fontos kdzpontta
teszi.

3.2. A Plinacro meglévo foldgazszallité rendszere

A Plinacro meglév6 féldgazszallitd rendszerének PN75 foldgazvezetékei és a megépitendd
Uj Omisalj-Zlobin foldgazcsévezeték fogja ellatni a Horvat Koztarsasag piacanak ellatasat,
illetve biztositia majd a foldgaz szallitasat a Krk-szigeti cseppfolydsitott foldgazterminalbal
Magyarorszag felé. A meglévé PN75 foldgazszallitd rendszer részei a zlobini foldgazeloszto
és a slobodnicai foldgazelosztd kozotti csédvezetékek, amelyek a dravaszerdahelyi
hatarkeresztez6 pont felé haladnak tovabb (1. abra).

Tekintet nélkdl arra, hogy az Open Season eljaras a Horvat Koztarsasag féldgazszallitd
rendszerének vonatkozo, tizéves fejlesztési terve (a tovabbiakban a tizéves terv) milyen
eredményeket hoz, a Plinacro a kovetkezd tervezési idészakra olyan beruhazasokat hagyott
jova.

A Tizéves Fejlesztési Javaslat egyik jelentés projektje a Velika Ludina-i kompresszorallomas
(,CS1”) megépitése. A kompresszorallomas jelentésen ndéveli a szallitérendszer
hatékonysagat, nagyobb rugalmassagot ad a kapacitasok menedzselésében és javitja az
ellatasbiztonsagot. A Plinacro meghozta a CS1 megépitésére vonatkoz6 végsé beruhazasi
dontést és a vonatkozd épitési engedélyek beszerzése folyamatban van. A CS1
Uzembeallasa legkésébb 2019 elsé negyedévében varhato.

3.3. A Plinacro meglévé foldgazszallité rendszerének fejlesztésére vonatkozé terv

Az LNG Projekt megvaldsitasa érdekében a foldgazszallité rendszerhez torténd csatlakozas
megépitése sziukséges. Az LNG terminal kapacitasatol fliggéen harom lehet6séget
vizsgalunk:

e Az OmiSalj-Zlobin foldgazszallitd csévezeték megépitése szikséges az LNG terminal
és a szallitérendszer Osszekdtéséhez, az Open Season eljaras masodik kérének
fuggvényében.

e A Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac kdzotti foldgazszallitd vezetékrendszer megépitése
tovabbi féldgazmennyiségek szallitdsat tenné lehetévé a cseppfolyositott
féldgazterminalrél Magyarorszag iranyaba.

e A Kozarac-Slobodnica kozotti foldgazvezeték megépitésével egy szarazfoldi
cseppfolyositott  foldgazterminalrdl torténé maximalis mennyiségl gazszallitasra
alkalmas féldgazszallitdé rendszer jonne létre.
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Az Omisalj-Zlobin foldgazszallité vezeték

Az LNG terminaltél a meglévd foldgazszallitd rendszerhez valo csatlakozast biztositja az
OmiSalj—Zlobin gazvezeték (1. abra). A tervezett Omisalj-Zlobin foldgazszallitdé csdvezeték
névleges atmérdje 1000 mm (40"), maximalis Gzemi nyomasa 100 bar, hosszusaga pedig 18
km. Az Omisalj-Zlobin féldgazvezetékre tervezett tékeberuhazas (CAPEX) dsszege 35 millié
eurd (265 millié kuna). Az Eurdpai Bizottsag az elsé fazis kivitelezési munkaira 2018.01.25-
én a tamogathaté koltségek 50%-at (16.433.500 euro)
(https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/construction-works-Ing-
evacuation-gas-pipeline-section-omi%C5%Alalj). Omisalj-Zlobin foldgazszallitdé csévezeték
az épitési engedélyeztetési szakaszban van. A foldgazvezeték kivitelezése a tervek szerint
2019-ben készll el, annak Uzleti célu lGzembe helyezésére a 2019-2020-as gazévben
kerllhet sor, az LNG terminal infrastrukturajanak megépitése és atadasa figgvenyében.

Sy A -
e S K

1 .

1 A Plinacro meglévé foldgazszallité rendszere, a cseppfolydsitott féldgazterminal elhelyezkedése és az
Omisalj-Zlobin féldgazvezeték.

Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac és Kozarac-Slobodnica foldgazszallité vezeték

A Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac foldgazszallitdé csévezetékrendszer, amely a Zlobin
csomoponton csatlakozik az OmiSalj-Zlobin vezetékhez (2. abra, Il. rész) megépitése
novelné a kapacitast az omiSalji betaplalasi ponton, valamint a dravaszerdahelyi
hatarkeresztezd ponton. Ennek a féldgazszallité csévezetékrendszer hossza 180 km lenne
800 mm-es (32") névleges atmérével és 100 bar Gzemi nyomassal. A meglévé PN75
foldgazszallitdé rendszer csOvezetékéhez valé csatlakozas a tervek szerint a kozaraci
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gazelosztonal valésulna meg. Ennek a féldgazszallitd csdvezetékrendszernek a tervezett
tékeberuhazasi érteke 182,15 millio eurd.

A Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac foldgazszallité vezetékrendszer az LNG terminal masodik
fazisaban valosulhat meg.

A Kozarac-Slobodnica vezeték egy szarazfoldi LNG terminal maximalis kapacitasat teszi
elérhetévé (2. abra, lll. rész). A Kozarac-Slobodnica vezeték 128 km hosszu lenne, 800 mm
névleges atmérdvel és 75 bar maximalis miikddési nyomassal. A vezeték tervezett CAPEX-e
100 millié eurd, azaz a teljes vezetékrendszer OsszkoOltsége mindharom szakaszra
vonatkoztatva 317,15 millié eur6 (35 + 182,15 + 100 milli6 eurd). A fent emlitett Uj
vezetékrendszer a Slobodnica-Donji Mohojlac-Dravaszerdahely vezetékhez csatlakozna.

plingki transportnl sustav 50 bar \
— il A0SO STV 75 bar \

w— | Wt NOVOE PlINOVOdS \

* planirani terminal 23 U PP

2 A Plinacro meglévé foldgazszallité rendszere, a cseppfolydsitott foldgazterminal elhelyezkedése, és az
Omisalj-Zlobin, Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac és Kozarac-Slobodnica féldgazszallito vezetékek.
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Az OmiSalj-Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac-Slobodnica foldgazszallito rendszer és a CS1
rajta vannak az EU 3. kézds érdekli projekt (PCI) listajan (2017. november) és a 6.5.
klaszterhez (Krk LNG terminal és foldgazszallitd vezetékek Magyarorszag és az azon tuli
eurdpai orszagok felé) tartoznak.

- Omisalj - Zlobin gazvezeték - PCI 6.5.1
- CS1-PCI6.5.5
- Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac-Slobodnica gazvezeték — PCI 6.5.6

2015 novemberében a Plinacro és az INEA kozott Connecting Europe Facility (CEF)
tamogatasi szerz6dés jott létre 2.250.000 eurd értékben a Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac-
Slobodnica LNG evakuacios gazvezeték beruhazas elbtti fazisanak koltségeire. 2018
januarjdban a CEF Koordinacios Bizottsaga pozitiv véleményt adott az OmiSalj-Zlobin
vezeték kivitelezésének 50%-os tamogatasarol.

34 Az FGSZ szallitorendszere

Az FGSZ szallitorendszere (4. abra) telies mértékben alkalmas az LNG-terminalbdl
Dravaszerdahely hatarkeresztez6 pontra érkez6 foldgaz teljes mennyiségének
tovabbszallitasara. A jelen Open Season eljarasban az FGSZ oldalardl nincs sziikség
kapacitasbévitéshez kapcsoldédd tdkebefektetésre, a 3.3 pontban leirt forgatokdnyvek
barmelyikének megvaldsulasa esetén sem. Az FGSZ szerepe az eljarasban kizarélag a
szabad, nem megszakithatd, kapcsolt kapacitasok allokacidjara korlatozodik
Dravaszerdahely hatarkeresztez6 ponton Horvatorszag-Magyarorszag iranyaban.

3. &bra: A magyarorszéagi szallitbrendszer

-
Magyarorszagi nagynyomasi foldgazszallité vezetékek £
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4 KAPACITAS

Az Open Season eljaras kotelez6 érvényl szakaszaban lehet6ség van a kdvetkez6 haldzati
pontokon valo kapacitaslekétésre:
1. Omisalj betaplalasi pont (Plinacro);
2. Dravaszerdahely hatarkeresztez6 pont Horvatorszag-Magyarorszag iranyaban
(Plinacro/FGSZ)

4.1 Az Open Season eljarasban felajanlott kapacitastermékek

Omi3alj betaplalasi pont

Az Open Season eljaras keretén bellll a Plinacro éves kapacitasterméket (YCP) ajanl fel
Omisalj betaplalasi ponton, amely egyben az LNG-terminal kiadasi pontja is.

Az éves kapacitastermék (YCP) olyan nem megszakithaté kapacitas, amelyet az ajanlatado
a lekotott mennyiség mértékéig hasznalhat fel adott gazév dsszes gaznapjan a naptari év
oktéber 1-jétél a kdvetkezé naptari év szeptember 30-ig. Ez aldl kivétel az els6 év, amikor a
kapacitdas a LNG-terminal és a szallitovezeték uUzembe helyezésének id6pontjatol
hasznalhato.

Az éves kapacitastermék nem kapcsolt kapacitas, amelyet az ajanlataddé Omisalj halézati
ponton (betaplalasi pont) kot le, mig az LNG Croatia altal lefolytatott Open Season eljaras
soran az LNG-terminalb6él a Plinacro rendszerébe szallitott gaz mennyiségére kot
szerzBdést.

Dravaszerdahely hatarkeresztezé pont

A Horvat Kdztarsasag és Magyarorszag kdzotti Dravaszerdahely hatarkeresztezé ponton az
Open Season eljaras soran a Plinacro és az FGSZ koézbésen ajanl fel éves, szabvanyos
kapacitasterméket Horvatorszag-Magyarorszag iranyaban (YSCP HR>HU).

Az éves szabvanyos kapacitastermék (YCP) olyan nem megszakithaté kapcsolt kapacitas,
amelyet az ajanlatad6é a lekotott kapacitas mértékéig hasznalhat fel adott gazév Osszes
gaznapjan a naptari év oktéber 1-jétél a koévetkez6 naptari év szeptember 30-ig. Ez aldl
kivétel az els6 év, amikor a kapacitdas a LNG-terminal és a szallitbvezeték Uzembe
helyezésének idépontjatél hasznalhato.

A termék kapcsolt kapacitas, a hatarkeresztez6 pont betaplalasi és kiadasi pontjan is nem
megszakithaté kapacitas. A termék lekdtése soran az ajanlatado szerzédeést kot kulon-kulon
a Plinacro-val és az FGSZ-szel, ugyanakkora gazmennyiségre a hatarkeresztez6 pont
mindkét oldalra vonatkozdan.
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5 TECHNIKAI KAPACITAS

A felajanlott technikai kapacitdas kWh/nap mennyiségben van kifejezve minden egyes
relevans halézati pont és gazév vonatkozasaban. A CAM Rendeletnek megfeleléen egy
gaznapra meghatarozott allandét kell alkalmazni a kapacitas mennyiségének kWh/h-ra
torténd atvaltasa soran.

Amennyiben az OmiSalj-Zlobin vezeték megépul, a vonatkozdé pontok tervezett technikai
kapacitasa az LNG-terminal és az OmiSalj-Zlobin szallitbvezeték Uzembe helyezésének
tervezett id6pontjatol (2020/2021) vehet6 figyelembe, az 1. tablazatnak megfeleléen.

A hatalyos Gazellatas Altalanos Feltételei és a hatalyos horvat féldgazrendszer Uzemi és
Kereskedelmi Szabalyzata szerint a horvat szallitérendszer betaplalasi és kiadasi pontjan
atvett gaz, azaz a szallitott gaz energiatartalmat kWh/h értékben kell kifejezni flitéértékben.

A szallitott gaz energiatartalma a mérési ponton éranként athaladé gazmennyiség (m3/h) és
a kwh/m?3-ben 15°C/15°C-on kifejezett fiitéérték (NCV) szorzataval egyenld.

Az Open Season eljaras soran 15°C/15°C referencia hémérsékleten vett 9,6 kWh/m*-es
futéérteket kell alapul venni. 15°C/15°C-on kifejezett fUtéértéki (NCV), kWh/d
mértékegységben kifejezett kapacitas 25°C/0°C-on kifejezett égéshéji (GCV), kwh/d
mértékegységben kifejezett kapacitasra térténd atvaltasa az 1,1770833 tényezével vald
szorzas utjan tortenik.

Az 1. tablazat a tervezett technikai kapacitasokat mutatja f(itéértéken adott halézati pontokra
vonatkoztatva.

1.tablazat: Technikai kapacitas OmiSalj betaplalasi és Dravaszerdahely hatarkeresztezd ponton

Technikai kapacitas
Omisalj betaplalasi Dravaszerdahely Dravaszerdahely
pont (HR — HU) (HR — HU)
[kWh/d] [kWh/d]
[kWh/d] NCV5:15:= 9,6 KWh/m?® GCVaseo
69 120 000 46 080 000 41518 080
(300 000 m®h) (200 000 m®/h) (200 000 m*/h)

5.1 Az Open Season eljarasban felajanlott kapacitas

A Plinacro Omisalj betaplalasi ponton a tervezett technikai kapacitdas 100%-at ajanlja fel
minimum 1, de maximum 20 évre éves kapacitastermékként.

Dravaszerdahely hatarkeresztezd ponton a Plinacro és az FGSZ a tervezett technikai
kapacitas 90%-at ajanlja fel Horvatorszag-Magyarorszag iranyaban min. 1, de max. 20 évre
éves szabvanyos kapacitastermékként.

A technikai kapacitas fennmaradd 10%-a révidtavu kapacitastermékként kerul értékesitésre
kapacitas lekotési platformon kapacitasaukciok keretein belil a CAM Rendeletnek
megfeleléen. Amennyiben az LNG-terminal és a foldgazszallitd vezeték Uzembe kerll, a
legkorabbi ilyen aukci6 a 2020/2021-as gazévre vonatkoz6 negyedéves szabvanyos
kapacitastermékek aukcidja lesz.
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2. téblazat: Az Open Season eljaras soran felajanlott kapacitasok

Az Open Season eljaras soran felajanlott kapacitasok
o ’Orpi’é.a_lj Dravaszerdahely Dravaszerdahely
Gazeév betaplalasi pont hatarkeresztez6 hatarkeresztezé
[kwhic] ] NCV kW) GOV
2020/2021 69 120 000 41 472 000 37 366 272
2021/2022 69 120 000 41 472 000 37 366 272
2022/2023 69 120 000 41 472 000 37 366 272
2023/2024 69 120 000 41 472 000 37 366 272
2024/2025 69 120 000 41 472 000 37 366 272
2025/2026 69 120 000 41 472 000 37 366 272
2026/2027 69 120 000 41 472 000 37 366 272
2027/2028 69 120 000 41 472 000 37 366 272
2028/2029 69 120 000 41 472 000 37 366 272
2029/2030 69 120 000 41 472 000 37 366 272
2030/2031 69 120 000 41 472 000 37 366 272
2031/2032 69 120 000 41 472 000 37 366 272
2032/2033 69 120 000 41 472 000 37 366 272
2033/2034 69 120 000 41 472 000 37 366 272
2034/2035 69 120 000 41 472 000 37 366 272
2035/2036 69 120 000 41 472 000 37 366 272
2036/2037 69 120 000 41 472 000 37 366 272
2037/2038 69 120 000 41 472 000 37 366 272
2038/2039 69 120 000 41 472 000 37 366 272
2039/2040 69 120 000 41 472 000 37 366 272
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6 AZ OPEN SEASON ELJARAS MEGVALOSITASANAK IDOBELI UTEMEZESE

**» Az Open Season eljdrds kételezé érvényli szakaszanak megvaldsitdsdra 2018.01.17.
vonatkozo szabdlyok cim{i dokumentum nyilvanos kozzététele
» Az Ajanlattevék szamara nyitva allé id6 az Open Season eljaras kivitelezésére 2018.01.17-
vonatkozé dokumentumok attekintésére 2018.03.19.
¢ A Felhivas kozzététele a kotelezd érvényii kapacitaslekotési ajanlatok 2018.03.19.
benyujtasara az Open Season eljaras keretében (1. felhivas az
Ajanlattevéknek)
2017.03.19.
(CET 0:00
> A kapacitaslekotésre vonatkozo ajanlatok benyujtasara nyitva allé id6 az oratdl) —
Open Season eljards 1. korében 2018.04.08.
(CET 23:59
ordig)
> Abeérkezs, kitelezs érvényd ajanlatok értékelésére nyitva allo id6, azI. | 2018.04.09-
gazdasagi vizsgalat elvégzése 2018.04.20.
Ha az |. gazdasagi vizsgalat pozitiv:
% Ertesités megkiildése az eredményes Ajanlattevéknek a pozitiv 1. | 2018.04.20.
gazdasagi vizsgalatrol
< Az egyes gazévek tekintetében kapott ajanlatokrdl Gsszesitett adatok
atadasa minden Ajanlattevének
% Ha még vannak elérhet6 kapacitasok, felhivas koézzététele minden | 2018.04.23.
Ajanlattevének az ajanlatok kiegészitésére (2. felhivas az
Ajanlattevéknek)
Ha az I. gazdasagi vizsgalat negativ:
% Ertesités megkiildése az Ajanlattevéknek a negativ |. gazdasagi
vizsgalatrol 2018.04.20.
+»» Az egyes gazévek tekintetében kapott ajanlatokrol 6sszesitett adatok
atadasa minden Ajanlattevének
¢ Felhivas k6zzététele az Ajanlattev6knek az ajanlatok kiegészitésére
% (2. felhivas az Ajanlattevsknek) AL
2018.06.22.
(CET 0:00
. . . . . oratol) —
» A kiegészitett ajanlatok benyujtasa tva allé id6
iegészitett ajanlatok benyujtasara nyitva allé idé 5018.08.03.
(CET 23:59
ordig)
» A beérkezd, kiegészitett ajanlatok értékelésére nyitva allo idg, a Il 2018.08.06—
2018.08.13.

gazdasagi vizsgalat elvégzése

Ha a Il. gazdasagi vizsgalat pozitiv:
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X3

%

Ertesités megkiildése az eredményes Ajanlattevéknek a | 2018.08.13.
kapacitasallokalasrol és a szerz6dés aldirasaval kapcsolatos
tovabbi teenddkrél

Ha a Il. gazdasagi vizsgalat negativ:

% Ertesités megkiildése az Ajanlattevéknek a negativ Il. gazdasagi 2018.08.13.
vizsgalatrol

Az egyes gazévek tekintetében kapott ajanlatokrol 6sszesitett
adatok atadasa az Ajanlattevéknek

Felhivas kozzététele uj indikativ dijtételek elfogadasardl, amelynek
kiszamitasa a teljes, érdekldéssel érintett mennyiség és a
benyujtott, kiegészitett Ajanlatok alapjan torténik (3. felhivas az
Ajanlattevéknek)

X3

%

X3

%

2017.08.13.
(CET 0:00
» Az Ajanlattevdk nyilatkozatainak a benyujtasara nyitva allé idé az Uj oratol) —
indikativ dijtételek vagy a kiegészitett Ajanlatok elfogadasardl 2018.08.20.
(CET 23:59
oraig)
> Az Ajanlattev6k nyilatkozatainak az értékelése az uj indikativ 2018.08.20-
dijtételek vagy a kiegészitett Ajanlatok elfogadasardl, a lll. 2018.08.27.

gazdasagi vizsgalatrol

Ha a lll. gazdasagi vizsgalat pozitiv:

> Kapacitasallokalas a kapacitast lekot6 Ajanlattevék ajanlatainak | 2018.08.27.
megfelel6en

%  Ertesités megkiildése az eredményes Ajanlattevéknek a | 2018.08.27.
kapacitasallokalasrol és a szerz6dés aldirasaval kapcsolatos
tovabbi teend6krdl

Ha a Ill. gazdasagi vizsgalat negativ:

R/

< A Plinacro tdjékoztatja az AjanlattevGket az Open | 2018.08.27.
Season eljaras lezarasarol

% - Mérfoldké > - Tevékenység

6.1  Valtozas az Open Season eljaras hataridejében

Az Open Season eljaras megvaldsitasaval kapcsolatos iddbeli Utemezés bizonyos
valtozasoktol fugghet, kulondésen ha az Ajanlattevék részér6l nem mutatkozik fokozott
érdekl6dés, illetve az Open Season eljaras azt kdvetben lezarul, hogy a 2. felhivasra adott
valaszként az ajanlatok benyujtasara sor kerul.

A Plinacro és az FGSZ fenntartja a jogot, hogy bizonyos tervezett hataridéket sajat belatasa
szerint az Open Season eljarasra vonatkozé szabalyokban rogzitett végsé hataridé lejarta
el6tt meghosszabbitson.

A fentiek meghagyasa mellett a Plinacro és az FGSZ barmikor, a végsé hataridd lejarta elétt
modosithatja az ilyen hataridéket, amennyiben azt szikségesnek itélik.
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6.2 A hataridék modositasat érint6 tajékoztatas bejelentése

Ha valamely konkrét hataridé6 meghosszabbitasra kerll, a Plinacro és az FGSZ
haladéktalanul, de legkésébb az érintett hatarid6 meghosszabbitasat megel6z6en 24 6raval
értesitést tesz k6zzé sajat internetes oldalan, tovabba errél e-mailen is tajékoztatja az Open
Season eljarasra regisztralt résztvevéket.

7 AZELJARAS LEIRASA

Az Open Season eljaras kotelez6 érvényl ajanlattételi szakaszaban a Plinacro a 2.
tablazatban jelzett mennyiségekben felkinalja a kapacitasbeli termékek lekdtését.

Az Open Season eljaras koételez6 érvényl ajanlattételi szakaszaban az Ajanlattevék barmely
felkinalt pont vagy mindkét felkinalt pont tekintetében benyujthatjdk a kapacitaslekétésre
vonatkozé ajanlatukat legalabb 1 éves idétartamra, illetve 20 gazéves maximalis idétartamra.

Az elvégzett gazdasagi vizsgalatot koévetéen a Plinacro — az LNG Croatiaval
egyuttmikodésben — allokalja a féldgazszallitasi rendszerkapacitasokat, és lezarja az Open
Season eljarast.

3. tablazat: A felkinalt kapacitas szintje a vonatkozé pontokon

FELKINALT KAPACITAS
- v ArA Dravaszerdahely
Gazév OmiSalj betaplalasi pont hatarkeresztez6
(HR — HU)
[kWh/d] NCV [kWh/d] GCV
2020/2021 69 120 000 37 366 272
2039/2040
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7.1 Indikativ dijtételek az Open Season eljarasban

A foldgazszallitasra vonatkozé dijtételek meghatarozasanak modszertanaval dsszhangban
az Open Season eljarasban kapacitast lekoté Ajanlattevék kotelesek megdfizetni a dijat az
omisalji betaplalasi pont és/vagy a dijat a dravaszerdahelyi kilépési hatarkeresztezd pont,
valamint a dijat a kiadasi ponton a foldgazmennyiség tekintetében, attél fiiggéen, hogy a
lekdtés mely pontokra tortént.

The referencia indikativ dijtételek kiszamitasa a lekotott kapacitasok becslésének
megfeleléen tortént. A lekdtott kapacitasok becslése az érdekelt felekkel valé egyeztetések
soran benyujtott indikativ igények elemzése utjan tortént. A referencia indikativ dijtételek és
a vonatkozé kapacitasok a 7. tablazatban keriltek feltlintetésre:

4. tablazat: Referencia szcenario indikativ dijtételek.

Becsult lekétott kapacitas Indikativ tarifa | Indikativ tarifa Indikativ
Ev (kWh/nap) Omisalj Dravaszerdahely | forgalmi dij

Omisalj Dravaszerdahely (kn/kWh/nap) | (kn/kWh/nap) (kn/kWh)
2021 39 452 055 26 301 370 1,2592 1,6181 0,0014
2022 39 452 055 26 301 370 1,1944 1,5385 0,0013
2023 39 452 055 26 301 370 1,1694 1,5063 0,0013
2024 39 452 055 26 301 370 1,1406 1,4722 0,0012
2025 39 452 055 26 301 370 1,1205 1,4459 0,0012
2026 39 452 055 26 301 370 1,0936 1,417 0,0012
2027 39 452 055 26 301 370 1,0654 1,3854 0,0012
2028 39 452 055 26 301 370 1,0069 1,325 0,0011
2029 39 452 055 26 301 370 0,9695 1,2831 0,0011
2030 39 452 055 26 301 370 0,9336 1,2426 0,0011
2031 39 452 055 26 301 370 0,8991 1,2034 0,001
2032 39 452 055 26 301 370 0,868 1,1664 0,001
2033 39 452 055 26 301 370 0,8406 1,1326 0,001
2034 39 452 055 26 301 370 0,8141 1,0997 0,0009
2035 39 452 055 26 301 370 0,7885 1,0678 0,0009
2036 39 452 055 26 301 370 0,7637 1,037 0,0009
2037 39 452 055 26 301 370 0,7002 0,953 0,0008
2038 39 452 055 26 301 370 0,6791 0,9266 0,0008
2039 39 452 055 26 301 370 0,6587 0,901 0,0008
2040 39 452 055 26 301 370 0,639 0,8761 0,0008

Forras: CERA hatarozat, 2018.06.15.

20




PLNOC

Savska cesta 88a, 10 000 Zagrab

Az Open Season eljdrds kételezé érvényii szakaszanak megvaldsitdsdara vonatkozo szabdlyok

Annak érdekében, hogy az Ajanlattevbk tovabbi informaciohoz jussanak a tarifa elemek
valtozasarél, indikativ tarifak kerlltek meghatarozasra OmiSalj betaplalasi és
Dravaszerdahely hatarkeresztezd ponton, valamint forgalmi dij a féldgazszallitd haldzat
kilépési pontjain, abban az esetben, amikor a kapacitaslekdétés magasabb mint a 4. szamu
tablazatban bemutatott érték. Az indikativ tarifakat az 5., 6. és 7. szamu tablazat tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy az LNG Croatia megvaltoztatta a visszagazositd hajé paramétereit,
négy szcenarioé keril bemutatasra:

e 1. szcenarid (S1 — referencia szcendrid): 1,5 millidrd m3/év Omisalj betdplalasi; 0,5
millidrd m?/év horvatorszagi kiadasi ponti és 1 millidrd m?/év dravaszerdahelyi kiadasi
ponti lek6tés Magyarorszag iranyaba.

e 2. szcenarid (S2): 1,7 milliard m>/év Omisalj betaplalasi; 0,5 milliard m>/év horvatorszagi
kiadasi ponti és 1,2 millidrd m*/év dravaszerdahelyi kiaddsi ponti lekotés Magyarorszag
iranyaba.

e 3. szcendrid (S3): 2,0 milliard m’/év Omisalj betdplalasi; 0,4232 milliard m?/év
horvatorszagi kiadasi ponti és 1,5768 millidrd m>/év dravaszerdahelyi kiaddsi ponti
lekdtés Magyarorszag iranyaba.

e 4. szcenarié (S2): 2,63 milliard m?/év Omisalj betdplalasi; 1,0512 millidrd m?/év
horvatorszagi kiadasi ponti és 1,5768 milliard m>/év dravaszerdahelyi kiaddsi ponti
lekdtés Magyarorszag iranyaba.

5. tablazat. Indikativ tarifak 2021-2040 kézétt az LNG visszagazositéd terminal fel6li betaplalasi ponton (Omisalj), a
tervezett gazszallitasi szcenaridk szerint a Plinacro-ra vonatkozban.

Szcendrié | Mértékegység || 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | 2030.
(@NCV)

s1 kn/kWh/nap || 1,2592 | 1,1944 | 1,1694 | 1,1406 | 1,1205 | 1,0936 | 1,0654 | 1,0069 | 0,9695 | 0,9336

2 kn/kWh/nap || 1,2271 | 1,1642 | 1,1399 | 1,1120 | 1,0924 | 1,0662 | 1,0389 | 0,9826 | 0,9464 | 0,9116

s3 kn/kWh/nap || 1,1602 | 1,1012 | 1,0783 | 1,0522 | 1,0335 | 1,0090 | 0,9835 | 0,9317 | 0,8979 | 0,8654

sS4 kn/kWh/nap || 1,2550 | 1,1904 | 1,1655 | 1,1368 | 1,1168 | 1,0900 | 1,0619 | 1,0037 | 0,9664 | 0,9307

Szcendri6 | Mértékegység | 2031. | 2032. | 2033. | 2034. | 2035. | 2036. | 2037. | 2038. | 2039. | 2040.
(@NcV)

s1 kn/kWh/nap |[ 0,8991 | 0,8680 | 0,8406 | 0,8141 | 0,7885 | 0,7637 | 0,7002 | 0,6791 | 0,6587 | 0,6390

2 kn/kWh/nap || 0,8782 | 0,8480 | 0,8214 | 0,7956 | 0,7708 | 0,7467 | 0,6847 | 0,6643 | 0,6444 | 0,6253

s3 kn/kWh/nap || 0,8342 | 0,8059 | 0,7810 | 0,7568 | 0,7335 | 0,7109 | 0,6521 | 0,6329 | 0,6142 | 0,5962

4 kn/kWh/nap || 0,8964 | 0,8654 | 0,8381 | 0,8117 | 0,7861 | 0,7615 | 0,6981 | 0,6772 | 0,6569 | 0,6372

Forras: CERA hatéarozat, 2018.06.15.
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6. tablazat. Indikativ tarifak 2021-2040 k6zétt az hatarkeresztezé kiadasi ponton (Dravaszerdahely), a tervezett
gazszallitasi szcenariok szerint a Plinacro-ra vonatkozdéan.

Szcendrié | Mértékegység || 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | 2030.
(@Ncv)
s1 kn/kWh/nap || 1,6181 | 1,5385 | 1,5063 | 1,4722 | 1,4459 | 1,4170 | 1,3854 | 1,3250 | 1,2831 | 1,2426
) kn/kWh/nap || 1,5006 | 1,4274 | 1,3977 | 1,3664 | 1,3419 | 1,3151 | 1,2861 | 1,2316 | 1,1932 | 1,1561
s3 kn/kWh/nap || 1,3200 | 1,2565 | 1,2306 | 1,2034 | 1,1816 | 1,1581 | 1,1329 | 1,0872 | 1,0541 | 1,0220
s4 kn/kWh/nap || 1,3200 | 1,2565 | 1,2306 | 1,2034 | 1,1816 | 1,1581 | 1,1329 | 1,0872 | 1,0541 | 1,0220
Szcendrié | Mértékegység | 2031. | 2032. | 2033. | 2034. | 2035. | 2036. | 2037. | 2038. | 2039. | 2040.
(@NcV)
s1 kn/kWh/nap | 1,2034 | 1,1664 | 1,1326 | 1,0997 | 1,0678 | 1,0370 | 0,9530 | 0,9266 | 0,9010 | 0,8761
s2 kn/kWh/nap || 1,1201 | 1,0862 | 1,0551 | 1,0249 | 0,9957 | 0,9673 | 0,8893 | 0,8651 | 0,8415 | 0,8185
s3 kn/kWh/nap || 0,9909 | 0,9615 | 0,9346 | 0,9085 | 0,8832 | 0,8585 | 0,7899 | 0,7688 | 0,7483 | 0,7284
s4 kn/kWh/nap || 0,9909 | 0,9615 | 0,9346 | 0,9085 | 0,8832 | 0,8585 | 0,7899 | 0,7688 | 0,7483 | 0,7284

Forras: CERA hatarozat, 2018.06.15.

7. tablazat. Indikativ kiadasi ponti forgalmi dij 2021-2040 kézétt a kiadasi pontokra, a tervezett gazszallitasi
szcenariok szerint a Plinacro-ra vonatkozoan.

Szcendrio Mértékegység || 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | 2030.
(@NCV)

s1 kn/kWh 0,0014 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011

52 kn/kWh 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010

s3 kn/kWh 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009

S4 kn/kWh 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009

Szcendrio | Mértékegység || 2031. | 2032. | 2033. | 2034. | 2035. | 2036. | 2037. | 2038. | 2039. | 2040.
(@NCV)

s1 kn/kWh 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008

S2 kn/kWh 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007

S3 kn/kWh 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007

sS4 kn/kWh 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007

Forras: CERA hatéarozat, 2018.06.15.

A fentieken tul 2020 oktdber 1-je és 2020 december 31-e kdzott a tarifak megkozelitéleg
meg fognak egyezni a 2021-es tarifa értékekkel.

A gazdasagi vizsgalat elvégzésére vonatkozd eljards soran a Pliancro — a beérkezett
ajanlatok alapjan — uj indikativ dijtételeket szamit az egyes gazévekre az omisalj-i betaplalasi
pont és a dravaszerdahelyi hatarkeresztez6 pont tekintetében, illetve a kiadasi pont
gazmennyisége kapcsan.

Az Ajanlattevok kotelesek gazszallitasi szerz6dést kotni az ajanlatban igényelt
kapacitasoknak megfeleléen minden olyan gazév vonatkozasaban, amelynél az Uj indikativ
dijtétel alacsonyabb a 4. tablazatban bemutatott dijtételnél, vagy pedig megegyezik azzal.
Amennyiben az Uj indikativ dijtétel egyes gazévek vonatkozasaban magasabb a 7.
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tablazatban megadott referencia dijtételnél, az Ajanlattevé gazszallitasi szerz8dést kdthet az
adott gazévekre (nem kotelezd).

A jelen dokumentumban foglalt valamennyi (indikativ, referencia indikativ és egyéb) dijtétel-
szamitas kizarolag tajékoztatasi célt szolgal és semmilyen mdédon nem kotelez6 érvényd, és
az Open Season eljaras részét képezd gazszallitasi szerz8dés megkdtésére vonatkozo
kotelezettség meghatarozasa érdekében tortént. A bemutatott dijtételek semmilyen
kotelezettséget nem jelentenek. Az Ajanlattevék altal fizetend® szallitasi rendszerhasznalati
dij tartalmazza a CERA altal j6vahagyasra és kozzétételre kerilé vonatkozé dijtételeket ,A
gazszallitasi dijtételek 6sszegének megallapitasahoz hasznalt médszertannal” 6sszhangban.

Az LNG terminalbdl torténd gazszallitas dijtételeinek megallapitasakor figyelembe kell venni,
hogy a korabbi idészakban a Plinacro jelentds pénzigyi forrasokat fektetett a Zlobin-
Dravaszerdahely gazszallité vezetékrendszerbe, lehetévé téve az LNG terminalbdl torténd
gazszallitast (kiléndsen a Slavonski Brod-Dravaszerdahely gazvezeték esetében), igy
valamennyi emlitett befektetés megjelenik azon koltségben, amelynek az LNG terminalbol
torténd gazszallitas dijain keresztil kell megtériinie.

Tovabba, az Omisalj-Zlobin vezetékre (3.3. pont) vonatkozé EU-s tAmogatas figyelembe lett
véve az indikativ tarifa szamitasakor, csdkkentve ezzel az OmiSalj-Zlobin beruhazas értékét.

A dravaszerdahelyi hatarkeresztezd pontnal kapacitast lek6té Ajanlattevék dijat fizetnek az
FGSZ-nek a magyarorszagi hatarkeresztezd pontnal torténd betaplalasért. A dij kiszamitasa
a termék hasznalatanak pillanataban érvényes dij alapjan torténik.

7.2 Az Open Season eljaras folyamata — masodik kor

Mivel az els6 kor (2018.03.19-2018.04.08.) utan |. gazdasagi vizsgalat negativ eredménnyel
zarult, a Plinacro tajékoztatta az Ajanlattevéket errél, 6sszefoglalé tajékoztatast nydujtott
szamukra az egyes gazévekre beérkezett ajanlatokrdl, valamint kbzzétette a masodik kor
halasztasarol sz6l6 értesitést.

2018. junius 22-én megnyilik a kiegészitett ajanlatok benyujtasanak uj forduldja, és az
Ajanlattevdk benyujthatjak kiegészitett ajanlataikat a 2018. junius 22. és 2018. augusztus 3.
kozotti idészakban.

Az ajanlatok kiegészitésében az els6é korben ajanlatot tevd Ajanlattevdk kizardlag az
eredetileg igényelt kapacitasokon felll lekdtni kivant addicionalis kapacitast jeldlhetik meg.
Amennyiben az Ajanlattevék elmulasztjdk ajanlatuk kiegészitését, az elsé forduléban
eredetileg benyujtott igénylésuk tekintendd véglegesnek a Il. gazdasagi vizsgalat
vonatkozasaban.

Az ajanlatok kiegészitésének benyujtasara megadott hatarid6 lejartat kovetéen a Plinacro
lefolytatja a Il. gazdasagi vizsgalatot a teljes beérkezett kapacitasigénylés alapjan.

Amennyiben a |l. gazdasagi vizsgalat pozitiv eredménnyel zarul, a Plinacro — az LNG
Croatia-val egyuttmiikddésben — elvégzi az LNG terminalbdl és a szallitasi rendszer
kapacitasaibdl szallitando gazmennyiségek allokaciojat. A kapacitasallokaciot kovetéen a
Plinacro értesitést kild a kapacitasallokaciordl, illetve tovabbi tajékoztatast ad a gazszallitasi
szerz8dés alairasarol a sikeres Ajanlattevék részére.
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Az uj referencia indikativ dij elfogadasara és hianypétlasra vonatkozoé felhivas (lll.
gazdasagi vizsgalat)

Amennyiben az dsszesitett kifejezett kapacitaslekotési igény nem bizonyul elegendének a |l.
gazdasagi vizsgalat soran, a Pliancro Uj referencia indikativ dijakat szamit az Osszes
kifejezett kapacitaslekdtési igeny alapjan, és felhivja az Ajanlatteviéket olyan nyilatkozat
tételére, melyben jelzik, hogy elfogadjak-e a gazdasagi vizsgalat pozitiv eredményét biztositd
uj referencia indikativ dijakat, vagy Ajanlataik kiegészitésének benyujtasara hivja fel 6ket.

Az értesités és a felhivas atadasat kovetéen megnyilik a valaszok és kiegészitések
benyujtasanak uj forduldja a 2018. augusztus 13. és 20. k6zotti idészakban.

A valaszok és kiegészitések begyljtését kdvetbéen a Plinacro elvégzi a lll. gazdasagi
vizsgalatot 2018. augusztus 20. és 27. kdz6tt. Amennyiben egy Ajanlattevd nem juttatja el
valaszat az uj indikativ dij elfogadasardl, ugy kell tekinteni, hogy elfogadta a kérést.

Amennyiben a lll. gazdasagi vizsgalat pozitiv eredménnyel zarul, a Plinacro — az LNG
Croatia-val egyuttmiikodésben — elvégzi az LNG terminalbdl és a szallitasi rendszer
kapacitasaibdl szallitanddé gazmennyiségek allokaciojat. A kapacitasallokaciét kévetéen a
Plinacro értesitést kild a kapacitasallokaciérdl, illetve tovabbi tajékoztatast ad a szerzédés
alairasarol a sikeres Ajanlattevék részeére.

Amennyiben a lll. gazdasagi vizsgalat negativ eredménnyel zarul az alacsonyabb ajanlati
szint tekintetében, a Plinacro tajékoztatjia az Ajanlattevbket a szallitasi rendszer
kapacitaslekotésének sikertelenségeérél és az Open Season eljaras befejezésérdl.
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8 A GAZDASAGI VIZSGALATRA VONATKOZO ELJARAS

A CERA 2018. junius 15-i hatarozata értelmében a Plinacro — mint felel6s energetikai vallalat
— folytatja le a gazdasagi vizsgalatot az Open Season eljaras keretében. A vonatkozo eljaras
teljesitését kdvetéen a Plinacro atadja az eredményeket a CERA részére, amely jévahagyja
az elvégzett gazdasagi vizsgalatot. Az FGSZ nem végez beruhazasi tevékenységet, igy nem
folytat gazdasagi vizsgalatot.

A gazdasagi vizsgalat iranyad6é a projekt gazdasagi jovedelmez8ségének értékelésében,
iletve az LNG terminalb6l Magyarorszag iranyaba torténé gazszallitashoz szikséges
infrastrukturaba térténd beruhazas indokoltsaganak megitélésében. Az FGSZ szallitasi
rendszere teljesen felkészult az LNG terminalbol a dravaszerdahelyi hatarkeresztezd
ponthoz szallitasra kerllé féldgazmennyiség atvételére, igy nem lesz szikség a
kapacitasallokaciés mechanizmusokrél szolé (CAM) rendelet 24. cikkében el8irt egységes
gazdasagi vizsgalatban térténd dsszevonasra.

A masodik kérben az Ajanlattevék érdekétél fliggéen, a gazdasagi vizsgalat lefolytatasara
legaladbb egy és legfeljebb két forduldéban keril sor az Open Season eljaras koételezd ajanlati
szakaszaban.

8.1 A pozitiv gazdasagi vizsgalat feltételei:

A pozitiv gazdasagi vizsgalat feltételei a kdvetkezbk:

1. PVycancr 2 f* PVar
o  PVyc.incr — a kotelezd érvényl ajanlatok nettd jelenértéke
o f—f-tényez6
o PV, r— a megengedett jovedelem kilénbsége vagy

2. az N-1 indikator kielégit6 mértéki ndvekménye

A gazdasagi vizsgalat pozitiv eredménnyel zarul, ha az Ajanlattevdk kotelezd érvényl
ajanlataiban addicionalisan lekotott kapacitas megegyezik a szallitasi
rendszeriizemeltetd megengedett jdvedelmének kildnbségével, vagy pedig meghaladja
azt.

A kotelezd érvényl ajanlatok nettd jelenértéke a kapacitaslekodtéssel érintett egyes évek
netto jelenértékének dsszegeként kerul kiszamitasra:

PVucner = Z (kapOmiéalj * tOmiéalj + kapDravszerdahely * tDrévaszerdahely + kapUL,lNTl *tuLinTa - kapUL,INTZ *
tUL,|N'|'2)

o Kkapomisaj — @z omisalj-i betaplalasi pontnal igényelt teljes kapacitas a benyujtott
kotelez6 érvényi ajanlatok alapjan

e tomisaj — @z omisalj-i betaplalasi pont vonatkozasaban fizetendd dijtétel a benyujtott
kotelez6 érvényi ajanlatok alapjan

o Kkappravaszerdanely — @ dravaszerdahelyi kilépési pontnal igényelt teljes kapacitas a
benyuijtott kdtelezd érvényl ajanlatok alapjan
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® t{pravaszerdanely — @ dravaszerdahelyi kilépési pont vonatkozasaban fizetendé dijtétel a
benyujtott kotelezd érvényi ajanlatok alapjan

e kapy.inti — a betaplalasi hatarkeresztezd pontoknal lekdtendé kapacitas a projekt
megvaldsitasa esetén

o tynT1 — @ hatarkeresztezd pontoknal térténd betaplalaseért fizetendd dijtétel a projekt
megvalositasa esetén

e kapy. itz — a betaplalasi hatarkeresztezd pontoknal lekdtendé kapacitas a projekt
elmaradasa esetén

oty nT2 — @ hatarkeresztezd pontoknal térténd betaplalaseért fizetendd dijtétel a projekt
elmaradasa esetén

5,22%-o0s rataval diszkontalva

Az f-tényez6 6sszegérdl sz6lo CERA hatarozat alapjan az f-tényez6 értéke 1.

A megengedett jovedelem-ndvekmeény szintjei ,A gazszallitasi dijtételek 6sszegének
megallapitasahoz hasznalt modszertan” hatalyos verziojaval 6sszhangban kerultek
kiszamitasra.

o PVar=161914 595 HRK

e Ez azt jelenti, hogy a gazdasagi vizsgalat akkor zarul pozitiv eredménnyel, ha PVc.
ncr = 161 914 595 HRK
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9 A KAPACITASALLOKACIO SZABALYAI

Omisalj betaplalasi ponton a Plinacro végzi a kapacitasallokaciét az LNG Croatia-val, mig
Dravaszerdahely hatarkeresztez6 ponton az FGSZ-szel egyuttmikdodve.

Omisalj betaplalasi pontra vonatkozé kapacitasallokacié szabalyait a Plinacro a LNG Croatia-
val kdézdsen hatarozta meg azon célbdl, hogy az LNG-terminal felhasznaléi szamara
biztositva legyen a minél egyszeriibb hozzaférés a Plinacro rendszeréhez valamint
megkodnnyitse a Magyarorszag felé tértend foldgazszallitast.

9.1 Omisalj betaplalasi pontra vonatkozé kapacitasallokacio szabalyai

Az Open Season eljaras kotelezd érvenyli szakaszat kdvetbéen az LNG Croatia elvégzi az
LNG-terminalbdl szallitandd gaz mennyiségének allokalasat. Ezutan megkuldi az
eredményeket a Plinacro szamara, amely a kapott eredményeket figyelembe véve elvégzi a
szallitérendszeri kapacitasok allokaciojat Omisalj betaplalasi ponton.

Az LNG Croatia és a Plinacro megegyeztek az LNG-terminal vonatkozasaban szerz6doétt gaz
mennyiségének szallitorendszeri kapacitasra torténé atvaltasanak modszerében. Az atvaltas
soran a kovetkezd képletet kell hasznalni:

K=Q/365

Ahol:
K= az a kWh/nap mértékegységben kifejezett érték, amelynek meértékéig az
ajanlatadé OmiSalj betaplalasi ponton els6bbséget élvez szallitérendszeri
kapacitasallokacio soran.

Q= az LNG-terminalon az ajanlatado részére allokalt gazmennyiség kWh-ban
kifejezve

Szdllitérendszeri kapacitasok allokacioja soran a Plinacro elé6nyben részesiti azokat az
ajanlatadokat, akik LNG-terminalon allokalt gazmennyiséggel rendelkeznek illetve
szallitérendszeri kapacitasra is igényt tartanak. Miutan a kapacitas kisosztasra kerilt a
terminal felhasznaldi kdzott, a fennmaradt szabad kapacitas azok kézott az ajanlataddk
kozott kerul kiosztasra, akik csak szallitorendszeri kapacitast igényeltek a vonatkozoé
pontokon.

A kapacitasallokacioé els6 kore

Az els6 korben Omisalj betaplalasi pont szallitérendszeri kapacitasa kerul allokalasra a
K=Q/365 képletnek megfeleléen.

Amennyiben az ajanlatadok tobb kapacitast igényeltek, mint amennyit részukre allokaltak az
elsd korben, illetve az elsé koér soran nem kerult allokalasra az dsszes kiajanlott kapacitas,
sor kerll a kapacitasallokaciéo masodik korére.

A kapacitasallokacié masodik kore
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A masodik kérben az Omisalj betaplalasi pont szabad kapacitasanak kiosztasanak folyaman
azok az ajanlataddk részesllnek elényben, akik Dravaszerdahely hatarkeresztez6 ponton is
kivannak kapacitast lekdtni. Tébb mint egy ajanlatad6 esetén az részesul elényben, aki a
leghosszabb id8szakra kivan kapacitast lekétni Dravaszerdahely hatarkeresztezé ponton.

Ha tobb ajanlatado is igényel kapacitast Dravaszerdahely hatarkeresztez6 ponton ugyanarra
az idészakra, OmiSalj betaplalasi pont kapacitasa aranyosan keril kiosztasra az ajanlatadék
kozott.

A kapacitasallokacié harmadik kore

Miutan a kapacitasallokacié lezajlott a Dravaszerdahely hatarkeresztezé ponton felajanlott
kapacitast igényl6k kdzott, Omisalj betaplalasi pont szabad kapacitasa azok kozoétt az
ajanlatadok kozott kerdl kiosztasra, akik csak OmiSalj betaplalasi ponton igényeltek
kapacitast, elényben pedig az az ajanlatadé részeslil, aki a leghosszabb idészakra igényelte
a kapacitast.

Ha kett6 vagy annal tobb ajanlatadd is ugyanarra az idészakra igényelt kapacitast Omisal]
betaplalasi ponton, a kapacitas aranyosan kertl kiosztasra.

9.2 Dravaszerdahely hatarkeresztezé pontra vonatkozoé kapacitasallokacio
szabalyai

Az Open Season eljaras kotelezd érvényli szakaszaban alkalmazando, Dravaszerdahely
hatarkeresztez6 pontra vonatkozé kapacitasallokacid szabalyait, amelyek jelen
Szabalykdnyv 1. sz. mellékletét képezik, 2017. julius 26-an hagyta jova a CERA, 2017. jalius
31-én a MEKH.

A kapacitasallokacio lezarta utdan barmely elnyert kapacitast masodlagos kapacitasigylet

keretében at lehet adni az széllitasi rendszerizemelteték hatélyos szabalyzatai és a CAM
NC alapjan.
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10 REGISZTRACIO ES AZ AJANLATOK BENYUJTASA

10.1 Részvételi regisztracid

Minden Ajanlattevé részt vehet az Open Season eljaras kotelezé érvényl ajanlati
szakaszaban, fliggetlenill attdl, hogy részt vettek-e az Open Season eljaras nem kotelezd
ervény(l szakaszaban, valamint az elsé ajanlattételi forduléban. Az Open Season eljarasban
torténd részvételre szold regisztracioval az Ajanlattevék lehet6séget kapnak, hogy
szerepeljenek az Open Season eljaras kotelezd érvényli szakaszaban.

Az Open Season eljaras nem kotelez6 érvényl ajanlati szakaszaba regisztralt
Ajanlattevéknek nem kell megismételniuk a regisztracios eljarast.

Az Open Season eljaras nem kotelezd érvényl ajanlati szakaszabdl kimaradoé felhasznaldk
kotelesek medfizetni a részvételi dijat a Plinacro szamlajara, és meg kell kuldenitk
abefizetésrdl szold igazolast az openseason@plinacro.hr e-mail cimre, vagy ajanlott levél
formajaban a ,Kdtelez6 érvényl Open Season eljaras” megjegyzéssel. A 4 000 HRK
Osszeg( részvételi dijat a kdvetkezd szamlara kell befizetni:

BANK NEVE: PRIVREDNA BANKA ZAGREB
IBAN: HR8323400091100225794
BIC (SWIFT kéd): PBZGHR2X

Az Ajanlattevbknek a kovetkez6 dokumentumokat kell benyujtaniuk a Plinacro részeére,
legkésébb 2018. augusztus 3-ig:

1) a jelentkez6 felhatalmazottja altal alairt, kitoltott jelentkezési lapot

2) a képviseletre jogosult személy jogi és gazdasagi cselekvdképességét és jogait
igazolé dokumentumok (Uzleti, birésagi/kereskedelmi, szakmai vagy egyeéb relevans
nyilvantartasba torténé bejegyzésrél sz6l6 dokumentum, amely nem lehet régebbi hat
hénapnal a benyujtas idépontjahoz képest)

3) pénzlgyi cselekvOképességet igazolé dokumentum (megfeleld pénzigyi beszamold
a 2017-es évre)

4) arészvételi dij befizetését igazolé dokumentum

5) alairt és hivatalos pecséttel ellatott Titoktartasi megallapodas

A regisztracios (rlap és a Titoktartasi megallapodas elérheté a Plinacro hivatalos honlapjan.

A Titoktartasi megallapodas két alairt példanyat és a tovabbi dokumentumokat a Plinacro
cimére (Savska cesta 88a, 10000 Zagrab, Horvatorszag) és e-mail cimére
(opeanseason@plinacro.hr) kell elkildeni.

Ha a feltételek barmelyike nem teljesul, az Ajanlattevé nem vehet részt az Open Season
eljaras kotelezd érvényli ajanlati szakaszaban.

A kovetkez6 dokumentumokat kell benyujtani az FGSZ részére e-mailben
(openseason@fgsz.hu), legkésdbb 2018. augusztus 3. 23:59 (k6zép-eurdpai id6 szerint):
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o 30 napnal nem régebbi, kdzjegyz6 altal hitelesitett cégkivonat, amely tartalmazza a
vallalat nevét, székhelyét, tevékenységi korét, jegyzett t6kéjét, adoszamat és a
cégjegyzésre jogosult személyek felsorolasat;

e a cégjegyzésre (Onallban vagy egyuttesen) jogosult személyek kozjegyzd altal
hitelesitett alairasi cimpéldanya;

e az utolso lezart évre vonatkozé auditalt mérleg és eredménykimutatas;

e a magyar szabalyozé hatésag altal kibocsatott (korlatozott) kereskedelmi engedély
(ha van ilyen).

Az eredeti dokumentumokat a kévetkezé cimre kell megkuldeni:

,Horvat/Magyar Open Season Eljaras — Regisztraci¢”

FGSZ Zrt., a kdvetkezd személynek cimezve: Tatar Balazs, Ertékesités és Ugyféltamogatas
vezetd

8600 Sidfok,

Tanacshaz utca 5.

Magyarorszag

10.2 Ajanlatok benytjtasa

Az ajanlat benyujtasaval az Ajanlattevd szavatolja, hogy a szerz6dés teljesitésének
idépontjara beszerzi a Horvat Koztarsasag teruletén torténdé gazellatasi vagy
gazkereskedelmi energetikai tevékenység folytatdsahoz szikséges érvényes engedélyt.
Magyarorszag vonatkozasaban az Ajanlattevé koteles beszerezni a sziikséges engedélyt a
kapacitasok tényleges felhasznalasat megel6z6en, ugyanakkor nem kotelez6 az FGSZ
regisztralt rendszerhasznalodjanak lennie az ajanlat benyujtasakor.

Az ajanlatot az Ajanlattevé vallalat részérdl felhatalmazott személyeknek kell alairniuk. A
cégszerlen alairt ajanlati formanyomtatvanyt és az ajanlati biztositékot a Plinacro részére
kell eljuttatni a megjeldlt idészakokban, ajanlott levél formajaban vagy futarszolgalat
igénybevételével, a kdvetkezb cimre:

PLINACRO d.o.o0.
Savska cesta 88a
10 000 Zagrab
Horvatorszag

A dravaszerdahelyi hatarkeresztezd pontot érintd ajanlatokat az FGSZ részére is meg kell
kdldeni, a kovetkez6 cimre:

.Horvat/Magyar Open Season Eljaras — Kotelez6 érvényl ajanlat’

FGSZ Zrt., a kdvetkezd személynek cimezve: Tatar Balazs, Ertékesités és Ugyféltamogatas
vezetd

8600 Siofok,

Tanacshaz utca 5.

Magyarorszag

Az ajanlati formanyomtatvany e-mailben vagy futarszolgalat utjan tortén6 megkildése eldtt
célszer(i a vonatkozé dokumentumok masolatat megkildeni a kdvetkezé e-mail cimekre:
openseason@plinacro.hr és openseason@fgsz.hu

30


mailto:openseason@plinacro.hr
mailto:openseason@fgsz.hu

pLNna

Savska cesta 88a, 10 000 Zagrab

Az Open Season eljdrds kételezé érvényii szakaszanak megvaldsitdsdara vonatkozo szabdlyok

Az ajanlat alairasaval és benyujtasaval az Ajanlattevé:

1 elfogadja és beleegyezk az Open Season Eljaras Szabalyzatanak alkalmazasasaba
(beleértve annak mellékleteit is), kildndésen — de nem kizarélag — az Open Season eljaras
alapjan kotott gazszallitasi szerz6dés formanyomtatvanyanak rendelkezéseit illetéen (Open
Season Eljaras Szabalyzat, 2. Melléklet),

2 kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a Horvat Kéztarsasag gazpiacat szabalyozé
jogszabalyait, a szallitasi rendszer Uzemi és Kereskedelmi Szabalyzatat, a hatarkeresztezd
pontoknal torténd gazszallitasi szolgaltatas igénybevételének altalanos feltételeit, a szallitasi
rendszer hasznalatanak altalanos feltételeit, illetve a gazpiacot szabalyozd egyéb
szabalyzatokat és térvényeket,

3 kijelenti, hogy megismerte és elfogadja Magyarorszag gazpiacat szabalyozé
jogszabalyait, a szallitasi rendszer Uzemi és Kereskedelmi Szabalyzatat, az FGSZ Zrt
.Uzletszabalyzatat, illetve a gazpiacot szabalyozo egyéb szabalyzatokat és térvényeket.

4  elfogadja és kijelenti, hogy a benyujtott ajanlat telies mértékben kotelezd érvényl és
visszavonhatatlan az Ajanlattevd és a Szallitasirendszer-lizemelteték vonatkozasaban.

Az Ajanlattevé megismerte és elfogadja azon tényt, mely szerint a Plinacro d.0.0. nem
koteles figyelembe venni azokat a Ajanlatokat, amelyek nem tartalmazzak hianytalanul a
fenti dokumentumokat.

10.3 Ajanlati biztositék

A szallitasi kapacitaslekotés targyaban benyujtott kdtelezd érvényl Ajanlatokkal egyidejileg
valamennyi Ajanlattevd koteles banki ajanlati biztositékot is benyujtani a Plinacro részére. A
bank ajanlati biztositékot készpénz letét vagy bankgarancia formajaban lehet benyujtani.

A Banki Ajanlati biztositék a kapacitashasznalati dij teljes értékének 0,5%-at teszi ki, az
Ajanlatban szerepl teljes szerz6déses idészak vonatkozasaban és az Open Season Eljaras
Szabalyzataban elérhetd referencia indikativ dijtételek alapjan szamitva.

A Banki Ajanlati biztositéknak visszavonhatatlannak, feltétlennek, “kifogas nélkulinek" kell
lennie, megfizetése pedig az elsd irasos felhivasra torténik. A biztositékot a
Széllitasirendszer-lizemeltetd altal elfogadott bank allitia ki, 2018. szeptember 30-ig tarté
érvényesseggel. A Banki Ajanlati biztositék irasban kibocsatott, horvat nyelven irott, illetve
abban az esetben, ha mas nyelven nyujtjak be az eredeti garanciadokumentummal, csatolni
szilkséges egy hivatalos birésagi tolmacs altal készitett horvat nyelvl forditast is. A
vonatkozé Banki Ajanlati biztositék kapcsan felmertld valamennyi kdltség az Ajanlattevét
terheli.

A Szdllitasirendszer-Uzemelteté koteles 5 napon belil visszakildeni a Banki Ajanlati
biztositékot az Ajanlattevé részére:

a) miutan az alairt Szerz6dés és a fizetési biztositék megérkezett az Ajanlattevétdl, a
Szerz6dés értelmében, vagy

b) a beruhazast elutasitd végleges dontésrél szol6 Ertesités kézhezvételét kdvetden.

Amennyiben a Szallitasirendszer-lizemelteté nem kapja meg az Ajanlattev6tdl a cégszerlien
alairt Szerz6dést és a fizetési biztositékot a szerz6dés rendelkezéseivel 6sszhangban 10
napon beldl (attdl az idéponttdl szamitva, amikor az Ajanlattevének meg kellett volna kapnia
a a Szallitasirendszer-lizemeltetd altal részére — levél formajaban — megkuldoétt szerzédést
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alairasra), a Szallitasirendszer-luzemeltetd jogosult benyujtani a bankgaranciat kifizetésre a
banknak, és begydjteni a Banki Ajanlati biztositék altal érintett teljes 6sszeget.

A Szallitasirendszer-Uzemelteté altal Ajanlattevé részére levél formajaban alairasra
megkuldott szerzédést kézbesitettnek kell tekinteni a vonatkozo levél ajanlott
kildeményként, postahivatalban torténé feladasat kdvetd 3 nap elteltével.

Az egyértelmliség érdekében, az FGSZ nem ir el§ pénzigyi biztositékot az ajanlat
benyujtasahoz. A penzlgyi biztositekok benyujtasa a kapacitashasznalat megkezdése el6tt
torténik az FGSZ Uzletszabalyzata szerint.
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11 FIZETESI BIZTOSITEKOK - Plinacro

Az Open Season eljaras alapjan kotott gazszallitasi szerz6dés alairasakor az egyik vagy
mindkét ponton kiosztott kapacitasban részesulé Ajanlattevd koteles fizetési biztositékot
benyujtani a Plinacro részére. A fizetési biztositékot leird rendelkezéseket a gazszallitasi
szerz6dés és a jelen Szabalyzat tartalmazza, és azok kizardlag tajékoztatasi célokat
szolgalnak. Tovabbi informaciéért lasd a 2.Mellékletet.

EVES SZABVANYOS TERMEK VONATKOZASABAN:
A) Bankgarancia

Az éves szabvanyos termekre vonatkozd, gazevente fizetendé Bankgarancia minimum
Osszege harom havi szallitasi rendszerhasznalati dij, AFA-val novelve (amennyiben van
AFA).

Amennyiben az Ajanlattevd két vagy tdbb egymast kdvetd gazév vonatkozasaban igényelt
éves szabvanyos terméket, az Ajanlattevé koteles legaldbb harom havi szallitasi
rendszerhasznalati dij 6sszegének megfelelé Bankgaranciat nyujtani, és kdteles megujitani a
biztositékot minden kdvetkezb évre.

A Bankgarancianak feltétlennek, visszavonhatatlannak, ,kifogas nélkilinek” kell lennie,
medfizetés pedig az elsé kérésre torténik. A garanciat a Szallitasirendszer-Uzemeltetd altal
elfogadott elsé osztalyu bank allitja ki. A Bankgarancia minimum érvényessége 60 nap a
szerzbdéses id6szak lejartat kovetden, vagyis a szallitasi rendszerhasznal6é szandéka szerint
kapacitaslekotéssel érintett teljes szerzédési idészak minden egyes gazévének vegét kovetd
60 nap. A Bankgarancia irasban kibocsatott, horvat nyelven irott, illetve abban az esetben,
ha mas nyelven nyujtiak be az eredeti garanciadokumentummal, csatolni szlikséges egy
hivatalos birdsagi tolmacs altal készitett horvat nyelvi forditast is.

B) Készpénzletét

Bankgarancia helyett az Ajanlattevé készpénzletétet is benyujthat fizetési biztositékkeént,
melynek 6sszege harom havi dij. A készpénzletétet a Plinacro specialis tranzakcios
szamlajan kell elhelyezni.

EVES KAPACITASTERMEK

A) Bankgarancia

Amennyiben a szoban forgd lekdtés targya kizardlag az omiSalj-i betaplalasi pont
kapacitasait érinti, a bankgaranciara és a készpénzletétre a dravaszerdahelyi
hatarkeresztez6 pont szallitasi rendszerének kapacitaslekétésével megegyezd feltételek az
iranyadok.

Az omiSalj-i betaplalasi pont kapacitaslekotésére vonatkoz6 Bankgarancianak a teljes
gazszallitasi szerz6déses id6szak alatt, illetve a szerz6déses id6szakot kovetd legalabb 60
napig érvényesnek kell lennie.
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B) Hagyomanyos adéslevél

Az Ajanlattev6 kivételes esetben — a Plinacro hozzajarulasaval — hagyomanyos adoslevelet
is benyujthat fizetési biztositékként, kizarolag akkor, ha az Ajanlattevé mar hasznalja a
Plinacro szallitasi rendszerét, és az elmult 12 hoénapban maradéktalanul és idében
teljesitette szerz6déses kotelezettségeit.

A fentiek aldli kivételként, az addslevél fizetési biztositékként torténé benyujtasat lehetévé
tevd rendelkezések nem vonatkoznak azon Ajanlattevékre, amelyek székhelye nem a Horvat
Koztarsasag terlletén talalhato.

12 MELLEKLETEK

A vonatkozé mellékletek a Szabalykdnyv szerves részét képezik, és elérhetéek a Plinacro
honlapjan.

1.sz. melléklet — A kapacitasallokacié szabalyai Dravaszerdahely hatarkeresztez8
ponton

2.sz. melléklet — Szerz6désminta (Plinacro)

3.sz. melléklet — A szallitorendszer hasznalatanak altalanos feltételei (GT) - Plinacro
4.sz. melléklet — Szerzé6désminta (FGSZ Zrt.)

5.sz. melléklet — ASZF (FGSZ Zrt.)
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